

Capitolato Tecnico

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Sommario

1. PREMESSA	3
2. DEFINIZIONI	3
3. OGGETTO DEL SERVIZIO	3
VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI MESSA A TERRA	4
VERIFICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	5
VERIFICHE STRAORDINARIE.....	5
4. DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO	5
5. DURATA E VALORE DEL CONTRATTO	7
6. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	8
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'	8
ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'	10
RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'	10
7. CONTROLLI E VERIFICHE.....	10
8. FATTURAZIONE E PAGAMENTO	11
9. PENALI	11

1. PREMESSA

Il presente documento descrive le condizioni, modalità e termini di esecuzione del servizio di *“verifica periodica e straordinaria degli impianti elettrici di messa a terra e degli impianti di sollevamento”*.

Al presente Capitolato Tecnico sono allegati, per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1 - “Verifiche Impianti Elettrici di Messa a terra”
- Allegato 2 - “Verifiche Impianti di Sollevamento”
- Allegato 3 - “Verbale di fine intervento”

2. DEFINIZIONI

Ferme restando le ulteriori definizioni riportate nel testo, ai termini con iniziale maiuscola di seguito indicati viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **AdeR:** Agenzia delle Entrate Riscossione;
- **Attività straordinarie:** qualsiasi attività richiesta esplicitamente da AdeR, non programmata, a seguito di sostanziali e significative modifiche\interventi sugli impianti, sia elettrici di messa a terra che di sollevamento;
- **Contratto:** il contratto sottoscritto da AdeR ed il Fornitore, per effetto e nel rispetto del quale quest'ultimo si obbliga ad eseguire i Servizi;
- **Fornitore/i:** Impresa/RTI/Consorzio aggiudicatario della procedura di gara indetta da AdeR per l'affidatario del Servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico. Il Servizio è suddiviso in 2 (due) Lotti geografici. Vi potranno quindi essere fino ad un massimo di n.2 (due) aggiudicatari;
- **Giorno:** giorno solare se non specificato diversamente;
- **Lotti:** Lotti geografici (n.2) in cui è stato suddiviso il Servizio;
- **Numero di Regolare Esecuzione:** numero RE, generato dal sistema contabile di AdeR, comunicato in fase di autorizzazione alla fatturazione e che il Fornitore deve riportare nella fattura elettronica;
- **Verbale di fine intervento:** è il documento analitico da compilare a cura del Fornitore a seguito di ogni intervento;
- **Sedi:** Uffici amministrativi, sportelli per la riscossione, archivi e altri locali di AdeR, presso i quali dovranno essere eseguiti i Servizi.

3. OGGETTO DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto la verifica periodica (biennale o quinquennale) e straordinaria degli impianti elettrici di messa a terra e la verifica periodica (biennale) e straordinaria degli impianti di sollevamento, presenti nelle Sedi AdeR distribuite sull'intero

territorio nazionale. In caso di verifica positiva il Fornitore rilascerà il relativo verbale di verifica.

Le attività di cui trattasi sono riferite a quanto disposto:

- dal DPR del 22 ottobre 2001 n° 462 *"Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le cariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici pericolosi"*;
- dal DPR del 30 aprile 1999 n° 162 *"Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio"*.

VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI MESSA A TERRA

Di seguito un elenco indicativo, e non esaustivo, delle verifiche che dovranno essere svolte:

Verifica documentale:

- esame della documentazione impiantistica in possesso di AdeR;
- esame dei vecchi verbali;
- esame delle segnalazioni effettuate dal personale preposto.

Verifica tecnico/funzionale:

- controllo delle connessioni dei collegamenti equipotenziali;
- misura della resistenza di terra sia per i sistemi TT che TN, ovvero sia per le sedi con punto di consegna in bassa tensione che in media tensione;
- misura dell'impedenza dell'anello di guasto per i sistemi TN, ovvero con punto di consegna in media tensione;
- prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari;
- prova di continuità delle masse;
- prova degli interruttori differenziali e dei relativi tempi di intervento;
- nel caso di edifici con fornitura di energia elettrica in media tensione, verificare che le tarature degli interruttori di sicurezza, rispettino quanto comunicato dall'ente erogatore, con particolare attenzione al valore della corrente di guasto verso terra.

Ogni altra verifica prevista dalla normativa di riferimento

Le verifiche dovranno essere effettuate presso le Sedi AdeR indicate nell'Allegato 1 - "Verifiche Impianti Elettrici di Messa a terra", saranno di natura periodica, cadenzate

biennalmente o quinquennalmente in funzione dei vincoli normativi e di quanto indicato nei precedenti verbali di verifica.

VERIFICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Di seguito un elenco indicativo, e non esaustivo, delle verifiche che dovranno essere svolte:

Verifica documentale:

- esame della documentazione impiantistica in possesso di AdeR;
- esame dei vecchi verbali;
- esame delle segnalazioni effettuate dal personale preposto;
- rispondenza del numero di matricola;
- la presenza della dichiarazione CE relativa ai materiali utilizzati per la costruzione dell'ascensore.

Verifica tecnico/funzionale:

- visita ispettiva all'interno del vano ascensore e nella fossa;
- verificare l'esistenza e il funzionamento della linea di chiamata per le emergenze;
- verificare la capacità di carica delle batterie per il riporto al piano ove previste.

Ogni altra verifica prevista dalla normativa di riferimento

Le verifiche dovranno essere effettuate presso le Sedi AdeR indicate nell'Allegato 2 - "Verifiche Impianti di Sollevamento", saranno di natura periodica, cadenzate biennalmente in funzione dei vincoli normativi e di quanto indicato nei precedenti verbali di verifica.

VERIFICHE STRAORDINARIE

A seguito di sostanziali e significative modifiche\interventi sugli impianti, sia elettrici di messa a terra che di sollevamento, potrebbero essere richieste da AdeR verifiche di carattere straordinario oltre a quelle periodiche e programmate.

4. DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO

Ai fini del dimensionamento del Servizio, AdeR ha stimato:

- **254** verifiche, biennali o quinquennali, degli impianti di messa a terra. Al termine di ogni verifica dovrà essere rilasciata dal Fornitore il relativo verbale;
- **39** verifiche, di carattere straordinario, degli impianti di messa a terra. Al termine di ogni verifica dovrà essere rilasciata dal Fornitore il relativo verbale;
- **293 verifiche totali** sugli impianti di messa a terra.
- **111** verifiche biennali degli impianti di sollevamento. Al termine di ogni verifica dovrà essere rilasciata dal Fornitore il relativo verbale;

- **17** verifiche, di carattere straordinario, degli impianti di sollevamento. Al termine di ogni verifica dovrà essere rilasciata dal Fornitore il relativo verbale;
128 verifiche totali sugli impianti elevatori.

Le suddette stime sono state eseguite al meglio delle proprie conoscenze. Trattandosi di una stima, il suddetto numero di verifiche non deve intendersi in alcun modo vincolante per AdeR e, in caso di anomalie e o inesattezze, il Fornitore dovrà comunque attenersi a quanto previsto dalle normative vigenti in relazione agli impianti sottoposti a verifica.

Il Servizio è articolato in n. 2 Lotti geografici:

Lotto Nord

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Lotto Sud

Umbria, Marche, Sardegna, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Resta inteso che nel corso di durata del Contratto AdeR potrà aprire / chiudere / trasferire delle Sedi.

Il Fornitore, pertanto, accetta sin d'ora che qualsiasi variazione all'ubicazione delle Sedi indicate nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, non comporterà alcun diritto ad eccezioni ovvero al riconoscimento di eventuali maggiori oneri sopportati dal medesimo.

In caso di aperture e/o chiusure straordinarie il Fornitore dovrà prontamente aggiornare la pianificazione delle attività e aggiornare di conseguenza il cronoprogramma secondo le modalità indicate nel paragrafo seguente "PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'".

Le tabelle seguenti riassumono la suddivisione delle Sedi per Lotto/Regione, per tipologia di servizio:

Sedi oggetto del servizio di verifica degli impianti elettrici di messa a terra	
REGIONE	N° Sedi per Regione
Lotto Nord	
EMILIA ROMAGNA	10
FRIULI VENEZIA GIULIA	4
LIGURIA	7
LOMBARDIA	29
PIEMONTE	23
TOSCANA	13
TRENTINO ALTO ADIGE	3
VALLE D'AOSTA	1
VENETO	8
Lotto Sud	
ABRUZZO	6
BASILICATA	4
CALABRIA	15
CAMPANIA	18
LAZIO	15
MARCHE	6
MOLISE	3
PUGLIA	12
SARDEGNA	13
UMBRIA	4
SICILIA	1
Totale complessivo	195

Sedi oggetto del servizio di verifica degli impianti di sollevamento	
Regione	N°sedi
Lotto Nord	
EMILIA ROMAGNA	4
FRIULI VENEZIA GIULIA	1
LOMBARDIA	8
PIEMONTE	5
TOSCANA	1
TRENTINO ALTO ADIGE	1
VENETO	1
Lotto Sud	
ABRUZZO	3
BASILICATA	1
CALABRIA	2
CAMPANIA	3
LAZIO	2
MARCHE	1
MOLISE	1
PUGLIA	2
SARDEGNA	3
UMBRIA	2
Totale complessivo	41

5. DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà durata di 60 (sessanta) mesi dalla sua sottoscrizione, fatto salvo il raggiungimento dell'importo massimo spendibile.

Verrà stipulato un Contratto con l'aggiudicatario di ciascun lotto.

Relativamente a ciascun Lotto, il valore a base della procedura è stato determinato in funzione della stima delle verifiche oggetto del Servizio e dell'importo (al netto di IVA) unitario per singola tipologia di verifica.

La seguente tabella riassume gli importi a base di gara:

			LOTTO NORD	LOTTO SUD	TOTALE
VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA	Verifiche Periodiche	N. verifiche BT <i>[Bassa Tensione]</i>	101	125	226
		N. verifiche MT <i>[Media Tensione]</i>	13	15	28
		Importo	39.700,00 €	50.930,00 €	90.630,00 €
	Verifiche Straordinarie	N. verifiche BT <i>[Bassa Tensione]</i>	17	20	37
		N. verifiche MT <i>[Media Tensione]</i>	1	1	2
		Importo	6.937,00 €	8.002,00 €	14.939,00 €
	Totale	N. verifiche	132	161	293
		Importo	46.637 €	58.932 €	105.569,00 €
VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	Verifiche Periodiche	N. verifiche	59	52	111
		Importo	7.139,00 €	6.292,00 €	13.431,00 €
	Verifiche Straordinarie	N. verifiche	9	8	17
		Importo	1.206,00 €	1.072,00 €	2.278,00 €
	Totale	N. verifiche	68	60	128
		Importo	8.345,00 €	7.364,00 €	15.709,00 €
	TOTALE		54.982,00 €	66.296,00 €	121.278,00 €

6. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio dovrà svolgersi secondo le modalità di seguito definite.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

Entro 5 (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto il Fornitore dovrà prendere in carico la documentazione in possesso di AdER relativa alle precedenti verifiche.

Nei successivi 15 (quindici) giorni il Fornitore dovrà condividere con AdeR la pianificazione delle attività di verifica e la stesura del relativo cronoprogramma.

AdeR fornirà i nominativi dei riferimenti operativi presso le Sedi per poter organizzare puntualmente gli interventi di verifica.

Le attività dovranno essere programmate in funzione delle verifiche effettuate negli anni scorsi e delle relative scadenze, così come riportato nell'Allegato 1 - "Verifiche Impianti Elettrici di Messa a terra" e nell'Allegato 2 - "Verifiche Impianti di Sollevamento": per ogni impianto, la nuova verifica da parte del Fornitore dovrà essere effettuata e conclusa entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del relativo verbale di verifica in vigore.

Nel corso di esecuzione del Servizio il cronoprogramma delle attività potrà essere aggiornato dal Fornitore qualora, sulla base dell'avanzamento lavori, si rendesse necessario ripianificare le date delle verifiche presso le Sedi.

Gli aggiornamenti del cronoprogramma dovranno essere inviati dal Fornitore ad AdeR, almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data della verifica pianificata. In caso di mancato inoltro entro il suddetto termine, la verifica dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto previsto dal conoprogramma delle attività in possesso di AdeR.

AdeR si riserva comunque di non accettare, per giustificati motivi, le modifiche al cronoprogramma delle attività o richiedere variazioni allo stesso, dandone tempestiva comunicazione al Fornitore. In tal caso il Fornitore ed AdeR definiranno di comune accordo l'aggiornamento del cronoprogramma; sino alla definizione del nuovo cronoprogramma il Fornitore sarà tenuto al rispetto di quanto previsto dal conoprogramma delle attività in possesso di AdeR.

In caso di apertura e/o spostamento e/o chiusura di una Sede (cfr Allegato 1 e Allegato 2), AdeR ne darà comunicazione al Fornitore con almeno 10 (dieci) giorni lavorativi di preavviso.

In caso di apertura e/o spostamento, nella comunicazione, verranno riportati l'ubicazione, i giorni e gli orari di apertura della nuova Sede e quant'altro necessario per lo svolgimento del Servizio. A seguito della suddetta comunicazione il Fornitore dovrà procedere all'aggiornamento del cronoprogramma delle attività evidenziando le eventuali ripianificazioni dallo stesso ritenute necessarie. Il cronoprogramma aggiornato dovrà essere inviato dal Fornitore ad AdeR almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della prima data dell'intervento modificata. In caso di mancata trasmissione nel suddetto termine, l'intervento sulla nuova Sede dovrà essere eseguito nella stessa data prevista per la vecchia Sede. Relativamente alle ripianificazioni eventualmente proposte dal Fornitore, AdeR si riserva comunque, per giustificati motivi, di non accettarle o richiedere variazioni; in tal caso troverà applicazione quanto sopra previsto.

Nel caso in cui vi fosse l'esigenza di effettuare altre verifiche aventi carattere straordinario il Fornitore dovrà intervenire entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta. In caso di comprovata urgenza, su precisa richiesta di AdeR, al

Fornitore sarà richiesto di intervenire eccezionalmente entro 2 (due) giorni dalla data di richiesta.

ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

Le verifiche verranno effettuate, salvo casi eccezionali e preventivamente concordati, nei giorni e negli orari di apertura delle Sedi di AdeR, di norma dalle ore 08.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì.

AdeR, al fine di evitare possibili interferenze con l'attività lavorativa, si riserva la facoltà di programmare le verifiche anche dopo l'orario di lavoro.

Per le eventuali attività da svolgersi nella giornata di sabato le stesse saranno eseguite dal Fornitore senza alcun onere aggiuntivo per AdeR.

AdeR, per agevolare le operazioni di verifica e controllo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a seguito della programmazione che sarà fornita dal Fornitore, si impegna a far sì che venga prevista, laddove concordato, l'assistenza di un tecnico della società che gestisce la manutenzione degli impianti oggetto della verifica.

Ogni qualvolta si procederà con una verifica, alla stessa potrà essere presente del personale AdeR.

In caso di nuovi impianti, al Fornitore potrà essere richiesto di acquisire la dichiarazione di conformità degli impianti medesimi.

Al termine della verifica verrà prodotto, in duplice copia, un Verbale di fine intervento, redatto sulla base del format in Allegato 3 – "Verbale di fine intervento", che dovrà essere controfirmato dal verificatore incaricato dal Fornitore e dal dipendente AdeR. Una copia del Verbale verrà presa in consegna dalla persona incaricata dal Fornitore, una copia rimarrà al dipendente AdeR.

RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il Fornitore dovrà predisporre, mensilmente, dei Rendiconti da inviare ad AdeR entro il 10 (dieci) di ogni mese per le verifiche svolte nel mese precedente, contenente l'elenco delle verifiche effettuate, distinto per tipologia d'immobile, provincia e contenente il costo individuale delle stesse. Allegate al Rendiconto vi saranno i verbali degli impianti verificati. I verbali dovranno essere firmati dal verificatore incaricato.

7. CONTROLLI E VERIFICHE

AdeR potrà procedere, nel corso dell'esecuzione del Servizio, anche senza preavviso, a verifiche e controlli idonei ad accertare l'esecuzione del Servizio nel rispetto delle condizioni, termini e modalità previste dal presente Capitolato Tecnico e dal contratto sottoscritto con il Fornitore.

Il Fornitore dovrà garantire il rispetto delle tempistiche indicate nel presente capitolato e, in particolare, dovrà produrre, per ciascun impianto oggetto di verifica, il relativo verbale entro i termini concordati in fase di pianificazione delle attività.

AdeR verificherà inoltre che, per ogni Rendiconto mensile, i verbali ricevuti corrispondano al numero di verifiche effettuate nel mese di riferimento e che non vi siano verbali mancanti.

AdeR comunicherà al Fornitore le risultanze delle verifiche effettuate. In tale sede AdeR potrà richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione dell'elaborato stesso assegnando al Fornitore un termine, di norma non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, per i necessari riscontri e, qualora necessario l'invio del Rendiconto aggiornato.

Il Rendiconto aggiornato sarà sottoposto da AdeR a verifica; in caso di esito negativo troverà applicazione quanto sopra riportato.

A seguito del buon esito dei controlli, AdeR procederà al rilascio della Regolare esecuzione ed al pagamento a favore del Fornitore del corrispettivo dallo stesso maturato, secondo le modalità e termini indicati nel successivo paragrafo 8 - FATTURAZIONE e PAGAMENTO.

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo contrattuale deve intendersi comprensivo e remunerativo del costo del personale, delle spese generali e di trasferta, del costo dei materiali e degli apparati ed applicazioni/sistemi informatici utilizzati ed in generale di tutti i costi sostenuti dal Fornitore medesimo per l'espletamento del Servizio a regola d'arte.

AdeR, conclusi positivamente i controlli sui Rendiconti (cfr. Par. 8 – CONTROLLI E VERIFICHE) rilascerà l'attestazione di Regolare esecuzione comunicando al Fornitore il relativo numero e l'importo del corrispettivo maturato.

Il Fornitore emetterà fattura bimestrale per l'importo comunicato da AdeR di cui alle attestazioni di Regolare esecuzione emesse nel bimestre di riferimento. Nelle fatture dovranno essere indicati i numeri delle attestazioni di Regolare esecuzione, comunicati da AdeR, a cui la fattura si riferisce.

9. PENALI

Qualora si verifichi un ritardo nell'adempimento di quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico, per fatto imputabile al Fornitore, AdeR provvederà a contestare l'addebito al Fornitore stesso il quale potrà produrre le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione medesima.

Deve considerarsi ritardo nell'adempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua la prestazione in modo anche solo parzialmente difforme da quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico.

In mancanza di riscontro nel suddetto termine ovvero di mancato accoglimento delle controdeduzioni per il ritardato adempimento, AdeR applicherà la penale relativa, indicata nello schema di seguito riportato.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali AdeR potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della cauzione presentata dal Fornitore, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore medesimo a qualsiasi titolo, in ogni caso, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. Resta comunque fermo il diritto di AdeR di richiedere il risarcio oltre cimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c..

Tutte le penali devono considerarsi cumulabili.

Id	Adempimento	Termine di esecuzione	Penali	<u>Rif.</u>
1	Invio del cronoprogramma	20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del contratto	Per ogni giorno di ritardo: - 0,3 ‰ fino al 5° giorno - 0,5 ‰ dal 6° giorno sul corrispettivo massimo contrattuale	<u>Par. 6</u>
2	Verbale di verifica prodotto oltre i termini indicati in fase di pianificazione	60 (sessanta) giorni prima rispetto alla scadenza attuali verbali	Per ogni giorno oltre il termine: - 0,4 ‰ fino al 5° giorno - 0,6 ‰ dal 6° giorno sul corrispettivo massimo contrattuale	<u>Par. 6</u>
3	Verbale di verifica prodotto oltre la data di scadenza di quelle in vigore	Scadenze attuali verbali	Per ogni giorno oltre il termine: - 1 ‰ dal 1° giorno sul corrispettivo massimo contrattuale	<u>Par. 6</u>
4	Invio del Rendiconto mensile	Entro i primi 10 (dieci) giorni lavorativi di ciascun mese	Per ogni giorno di ritardo: - 0,3 ‰ fino al 5° giorno - 0,5 ‰ dal 6° giorno sul corrispettivo massimo contrattuale	<u>Par. 6</u> ± <u>Par. 7</u>
5	Verbal di verifica mancanti rispetto alle verifiche	Entro i primi 10 (dieci) giorni	Per ogni giorno di ritardo: - 0,3 ‰ fino al 5° giorno	<u>Par. 6</u> ±

Id	Adempimento	Termine di esecuzione	Penali	<u>Rif.</u>
	elencate nel Rendiconto mensile	lavorativi di ciascun mese	- 0,5 ‰ dal 6° giorno sul corrispettivo massimo contrattuale	<u>Par. 7</u>

ALLEGATO 1 - verifiche degli impianti elettrici di messa a terra

							N° POD								
Codice immobile	Lotto	Regione	Comune	Indirizzo	Data ultima verifica	Periodicità DPR 462/01	Tensione	kW1	kW2	kW3	kW4	kW5	kW6	Data scadenza verifica	N°VERIFICHE (se biennali o quinquennali)
MI10	Lotto Nord	LOMBARDIA	Abbategrasso	Vicolo Magazzino, 11	02/02/2016	5	BT	30						31/01/2021	1
CN03	Lotto Nord	PIEMONTE	Alba	Via San Paolo, 3	31/03/2016	5	BT	15						30/03/2021	1
RM33	Lotto Sud	LAZIO	Albano Laziale	Via Cap. Pietro Sannibale, 1/3	06/08/2018	5	BT	35						05/08/2023	1
SV01	Lotto Nord	LIGURIA	Albenga	Via Garizia, 8/10/12	24/03/2016	5	BT	20						23/03/2021	1
AL01	Lotto Nord	PIEMONTE	Alessandria	Spalto Gamondio, 1/L	14/03/2016	5	BT	75						13/03/2021	1
SS01	Lotto Sud	SARDEGNA	Alghero	Via Don Minzoni, 41	06/08/2018	5	BT	16,5						05/08/2023	1
AN01	Lotto Sud	MARCHE	Ancona	Via Sandro Toffi, 7/E	26/02/2016	5	BT	54						24/02/2021	1
AN02	Lotto Sud	MARCHE	Ancona	Via Palestra, 7	26/02/2016	5	BT	80						24/02/2021	1
AO01	Lotto Nord	VALLE D'AOSTA	Aosta	Viale Chabod, 46	15/06/2018	5	BT	11	11					14/06/2023	2
AR01	Lotto Nord	TOSCANA	Arezzo	Via Petrarca, 21/23	27/07/2018	5	BT	20	16,5					26/07/2023	2
AT01	Lotto Nord	PIEMONTE	Asti	Corso Torino, 18	14/03/2016	5	BT	40						13/03/2021	1
AV01	Lotto Sud	CAMPANIA	Avellino	Via Moccia, 64	25/06/2018	2	BT	100						25/06/2020	2
AV03	Lotto Sud	CAMPANIA	Avellino	Via G.B. Vico, 4	19/01/2016	5	BT	75						19/01/2021	1
CE01	Lotto Sud	CAMPANIA	Aversa	Piazza Bemini	25/06/2018	5	BT	33						25/06/2023	1
AQ01	Lotto Sud	ABRUZZO	Avezzano	Piazza J.Kennedy, 1	01/12/2018	2	BT	16,5						30/11/2020	2
BA02	Lotto Sud	PUGLIA	Bari	Corso Alcide De Gasperi, 292	27/07/2018	5	BT	20	28	70				26/07/2023	3
BA04	Lotto Sud	PUGLIA	Bari	Via Demetrio Marin, 3	27/07/2018	2	BT	75						26/07/2020	2
BA05	Lotto Sud	PUGLIA	Bari	Via Napoli, 155/A	27/07/2018	5	BT	22						26/07/2023	1
BT01	Lotto Sud	PUGLIA	Barletta	Via Petrarca, 14/18	21/03/2017	5	BT	27,5						20/03/2022	1
BL02	Lotto Nord	VENETO	Belluno	Via Vittorio Veneto, 167	01/03/2016	5	BT	55						28/02/2021	1
CS10	Lotto Sud	CALABRIA	Belvedere Marittimo	Via G. Fiorillo, 35	10/03/2016	5	BT	20						09/03/2021	1
BN01	Lotto Sud	CAMPANIA	Benevento	Via Dei Longobardi, 9	25/06/2018	5	BT	60						24/06/2023	1
BG01	Lotto Nord	LOMBARDIA	Bergamo	Via Moretti, 11	20/07/2018	5	BT	70						19/07/2023	1
BI01	Lotto Nord	PIEMONTE	Biella	Via Addis Abeba, 45	31/03/2016	5	BT	20						30/03/2021	1
BO01	Lotto Nord	EMILIA ROMAGNA	Bologna	Via Svampa, 11	26/07/2018	2	BT	80						26/07/2020	2
BZ04	Lotto Nord	TRENTINO ALTO ADIGE	Bolzano	Via Duca d'Aosta, 51,53,55/B	23/02/2016	5	BT	50						21/02/2021	1
NO02	Lotto Nord	PIEMONTE	Borgomanero	Via Montegrappa, 21	15/03/2016	5	BT	11						14/03/2021	1
VC01	Lotto Nord	PIEMONTE	Borghesio	Via Lenot, 6/R	31/03/2016	5	BT	4,5						30/03/2021	1
BS01	Lotto Nord	LOMBARDIA	Breno	Piazza Sant'Antonio, 1	21/07/2016	5	BT	16,5						20/07/2021	1
BS02	Lotto Nord	LOMBARDIA	Brescia	Via Cefalonja, 49	16/05/2018	2	MT	255						15/05/2020	2
BR01	Lotto Sud	PUGLIA	Brindisi	Via Santa Lucia, 10	21/03/2017	2	MT	150						22/03/2019	3
VA01	Lotto Nord	LOMBARDIA	Busto Arsizio	Via G. B. Bossi, 5	08/02/2016	5	BT	60						06/02/2021	1
CA02	Lotto Sud	SARDEGNA	Cagliari	Via Cesare Pintus, snc	14/06/2016	5	BT	15						13/06/2021	1
CA05	Lotto Sud	SARDEGNA	Cagliari	Via Giorgio Asproni, 13/17	14/06/2016	5	BT	15	15					13/06/2021	2
CB01	Lotto Sud	MOISE	Campobasso	Via S. Antonio dei Lazzari, 21	25/01/2016	5	BT	70						23/01/2021	1
CO01	Lotto Nord	LOMBARDIA	Canù	Via Arberto da Intimiano, 17	04/02/2016	5	BT	43,5						02/02/2021	1
LU01	Lotto Nord	TOSCANA	Capannori	Via Provinciale di Soffimonte, 5 - Frazione di Guarna	26/01/2016	5	MT	260						24/01/2021	1
CI01	Lotto Sud	SARDEGNA	Carbonia	Via Umbria, 16	03/08/2018	5	BT	16,5						02/08/2023	1
AL02	Lotto Nord	PIEMONTE	Casale Monferrato	Via Vincenzo Luparia, 13/15	14/03/2016	5	BT	11						13/03/2021	1
NA06	Lotto Sud	CAMPANIA	Casamiciola Terme	Via Cumana, 3	27/01/2016	5	BT	33						25/01/2021	1
CE03	Lotto Sud	CAMPANIA	Caserta	Viale V. Lamberti, fabb. A/4	25/06/2018	2	BT	110						25/06/2020	2
FR04	Lotto Sud	LAZIO	Cassino	Via Voltumo, 58	12/02/2016	5	BT	6						12/02/2021	1
NA05	Lotto Sud	CAMPANIA	Castellammare di Stabia	Via Regina Margherita	26/06/2018	5	BT	16,5						25/06/2023	1
CS02	Lotto Sud	CALABRIA	Castrovillari	Via Monte S. Angelo, 1	09/03/2016	5	BT	22						08/03/2021	1
CZ01	Lotto Sud	CALABRIA	Catanzaro	Via A. Lombardi, snc	31/07/2018	2	BT	80						30/07/2020	2
FC03	Lotto Nord	EMILIA ROMAGNA	Cesena	Piazza Leonardo Sciascia, 121	25/07/2018	5	BT	15						25/07/2023	1
CH01	Lotto Sud	ABRUZZO	Chieti	Corso Maruccino, 76/88	08/02/2016	5	BT	50						06/02/2021	1
SI02	Lotto Nord	TOSCANA	Chiusi	Via Mameli, 10/12	07/02/2014	5	BT	6						07/02/2019	1
TO11	Lotto Nord	PIEMONTE	Chivasso	Via Paolo Regis, 64	31/03/2016	5	BT	25						30/03/2021	1
TO12	Lotto Nord	PIEMONTE	Cirié	Via Lanzo, 68	01/04/2016	5	BT	16,5						31/03/2021	1
RM13	Lotto Sud	LAZIO	Civitavecchia	Viale Palmiro Togliatti, 31/33	08/08/2018	5	BT	25						07/08/2023	1
BG04	Lotto Nord	LOMBARDIA	Clusone	Via Verdi, 5	19/07/2016	5	BT	5						18/07/2021	1
CO02	Lotto Nord	LOMBARDIA	Como	Via Sant'Ella, 11	04/02/2016	5	BT	43,5						02/02/2021	1
CS03	Lotto Sud	CALABRIA	Corigliano Calabro	Via Delle Stampe, snc	30/07/2018	5	BT	22						29/07/2023	1
MI14	Lotto Nord	LOMBARDIA	Corsico	Piazza Europa 39	01/07/2018	5	BT	25						30/06/2023	1
CS04	Lotto Sud	CALABRIA	Cosenza	Via XXIV Maggio, 45/N	10/03/2016	5	BT	30	30	30	30			09/03/2021	4
CS05	Lotto Sud	CALABRIA	Cosenza	Via Paul Harris, 28	31/07/2018	2	BT	30						30/07/2020	2
CR05	Lotto Nord	LOMBARDIA	Crema	Via Giorgio La Pira, 6	12/07/2016	5	BT	20						12/07/2021	1
CR03	Lotto Nord	LOMBARDIA	Cremona	Via Fabio Filzi, 40/F-G	12/07/2016	5	BT	62,5						11/07/2021	1
KR01	Lotto Sud	CALABRIA	Crotone	Via Mediterraneo, 33	31/07/2018	2	BT	100						31/07/2020	2
CN01	Lotto Nord	PIEMONTE	Cuneo	Corso Dante, 36	31/03/2016	5	BT	35						30/03/2021	1
MI04	Lotto Nord	LOMBARDIA	Desio	Via Garibaldi, 122	02/02/2016	5	BT	43,8						31/01/2021	1
VB03	Lotto Nord	PIEMONTE	Domodossola	Piazza Caduti Il Risorgimento, 5 BIS	31/03/2016	5	BT	15						30/03/2021	1
PU01	Lotto Sud	MARCHE	Fano	Via Fanella, 93	18/02/2016	5	BT	10						16/02/2021	1
FE01	Lotto Nord	EMILIA ROMAGNA	Ferrara	Via Monsignor Mavema, 4	25/07/2018	5	BT	50						24/07/2023	1
FI03	Lotto Nord	TOSCANA	Firenze	Viale G. Matteotti, 14/16	27/01/2016	5	BT	160	80	25	40			25/01/2021	4
FI09	Lotto Nord	TOSCANA	Firenze	Via Galluzzi, 30	27/07/2018	2	MT	224						26/07/2020	2
FG06	Lotto Sud	PUGLIA	Foggia	Via Gramsci, 39	27/07/2018	5	BT	80						26/07/2023	1
PG01	Lotto Sud	UMBRIA	Foligno	Via Daniele Manin, 22	25/07/2018	5	BT	44						24/07/2023	1
FC01	Lotto Nord	EMILIA ROMAGNA	Forlì	Via Piancastelli, 1	08/03/2016	5	BT	75						07/03/2021	1
LT02	Lotto Sud	LAZIO	Formia	Via G. Paone, 18	12/02/2016	5	BT	20						10/02/2021	1
FR03	Lotto Sud	LAZIO	Frosinone	Piazza Sandro Pertini, snc	11/02/2016	5	BT	40						11/02/2021	1
LE02	Lotto Sud	PUGLIA	Gallipoli	Via Cavalieri di Rodi, 2	22/03/2017	5	BT	22						21/03/2022	1
GE02	Lotto Nord	LIGURIA	Genova	Via D'Annunzio, 34	08/04/2016	5	BT	53						07/04/2021	1
GE06	Lotto Nord	LIGURIA	Genova	Via Delle Casacchie, 1	15/06/2018	5	BT	160						15/06/2023	1
NA27	Lotto Sud	CAMPANIA	Giugliano in Campania	Via Giambattista Basile, 3	18/01/2016	5	BT	60						16/01/2021	1
GO01	Lotto Nord	FRIULI VENEZIA GIULIA	Gorizia	Via XXIV maggio, 4/A-B	19/02/2016	5	BT	25						17/02/2021	1

ALLEGATO 1 - verifiche degli impianti elettrici di messa a terra

REGISTRO I - Verifiche degli impianti elettrici di messa a terra								N° POD							
Codice immobile	Lotto	Regione	Comune	Indirizzo	Data ultima verifica	Periodicità DPR 462/01	Tensione	kW1	kW2	kW3	kW4	kW5	kW6	Data scadenza verifica	N°VERIFICHE (se biennali o quinquennali)
GR02	Lotto Nord	TOSCANA	Grosseto	Via Belgio, 17	05/02/2016	5	BT	60						03/02/2021	1
IM01	Lotto Nord	LIGURIA	Imperia	Via Garesio, 17	15/06/2018	5	BT	33						14/06/2023	1
IS01	Lotto Sud	MOUSE	Isernia	Via San Leucio, 101	26/07/2018	5	BT	50						25/07/2023	1
TO17	Lotto Nord	PIEMONTE	Ivrea	Via Jervis, 77	15/06/2018	5	BT	50						14/06/2023	1
SP01	Lotto Nord	LIGURIA	La Spezia	Viale Italia, 96/102	08/04/2016	5	BT	40						07/04/2021	1
PZ03	Lotto Sud	BASILICATA	Lagonegro	Piazza dell'Unità d'Italia, 1	15/02/2018	5	BT	6						15/02/2023	1
CZ03	Lotto Sud	CALABRIA	Lamezia Terme	Corso Eroi di Sapri, 37/39	24/03/2016	5	BT	15						23/03/2021	1
OG01	Lotto Sud	SARDEGNA	Lanusei	Via Marconi, 145	14/06/2016	5	BT	15						13/06/2021	1
AQ03	Lotto Sud	ABRUZZO	L'Aquila	Via Strinella, 2/E	26/11/2015	5	BT	50						24/11/2020	1
LT05	Lotto Sud	LAZIO	Latina	S.S. MONTI LEPINI KM 51,260	12/02/2016	5	BT	85						12/02/2021	1
LE13	Lotto Sud	PUGLIA	Lecce	Via Adriatica, 2/B	22/03/2017	5	BT	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	21/03/2022	6
LC01	Lotto Nord	LOMBARDIA	Lecco	Via Aspromonte, 24	04/02/2016	5	BT	113						02/02/2021	1
LI01	Lotto Nord	TOSCANA	Livorno	Via Dell'Indipendenza, 71	30/07/2018	5	BT	50						29/07/2023	1
RC03	Lotto Sud	CALABRIA	Locri	Via Duca del Mare, 11	09/08/2018	2	BT	25						09/07/2020	2
RC04	Lotto Sud	CALABRIA	Locri	Via Roma, 102	09/08/2018	2	BT	50						09/07/2020	2
LO01	Lotto Nord	LOMBARDIA	Lodi	Corso Umberto I, 25	02/02/2016	5	BT	65						31/01/2021	1
VA02	Lotto Nord	LOMBARDIA	Luino	Via Sereni, 19	25/07/2016	5	BT	27,5						24/07/2021	1
MC03	Lotto Sud	MARCHE	Macerata	Via S. Maria della Porta, 1	25/07/2018	5	BT	50						24/07/2023	1
NU01	Lotto Sud	SARDEGNA	Macomer	Corso Umberto, 251/253	16/06/2016	5	BT	23						15/06/2021	1
LE09	Lotto Sud	PUGLIA	Maglie	Via Matteotti, 77	22/03/2017	5	BT	40						21/03/2022	1
FG04	Lotto Sud	PUGLIA	Manfredonia	Via Tribuna, 69	27/07/2018	5	BT	6,6						26/07/2023	1
MS03	Lotto Nord	TOSCANA	Massa	Via Massa Avenza, 38/D	29/01/2016	5	BT	15						27/01/2021	1
MT01	Lotto Sud	BASILICATA	Matera	Vico XX Settembre, 10/20	09/03/2016	5	BT	81,3						08/03/2021	1
MI06	Lotto Nord	LOMBARDIA	Milano	Viale Dell'Innovazione, 1/B	21/05/2018	2	MT	600						20/05/2020	2
MI09	Lotto Nord	LOMBARDIA	Milano	Via Del Bollo, 4	25/01/2016	5	BT	35						23/01/2021	1
MI12	Lotto Nord	LOMBARDIA	Milano	Via Lario, 12	20/07/2018	5	BT	125						19/07/2023	1
MO01	Lotto Nord	EMILIA ROMAGNA	Modena	Via Emilia Ovest, 698	26/07/2018	5	BT	81,25						25/07/2023	1
TO18	Lotto Nord	PIEMONTE	Moncalieri	Corso Savona, 10/D	31/03/2016	5	BT	25						30/03/2021	1
AV05	Lotto Sud	CAMPANIA	Monteforte Irpino	Via San Giovanni, 4	01/12/2017	2	BT	6						01/12/2019	3
BS04	Lotto Nord	LOMBARDIA	Montichiari	Via Angelo Mazzoldi, 8	21/07/2016	5	BT	20						20/07/2021	1
MI07	Lotto Nord	LOMBARDIA	Monza	Via Sempione, 13/F	27/07/2016	5	BT	100						26/07/2021	1
PV01	Lotto Nord	LOMBARDIA	Mortara	Via XX Settembre, 34	27/07/2016	5	BT	11						26/07/2021	1
NA08	Lotto Sud	CAMPANIA	Napoli	Viale Kennedy, 7/15	27/06/2018	5	BT	20						26/06/2023	1
NA09	Lotto Sud	CAMPANIA	Napoli	Via Roberto Bracco, 20	27/06/2018	2	MT	1250						26/06/2020	2
NA10	Lotto Sud	CAMPANIA	Napoli	Corso Meridionale, 52	27/06/2018	5	BT	50						26/06/2023	1
NA15	Lotto Sud	CAMPANIA	Napoli	Via San Gennaro al Vomero, 12	27/06/2018	5	BT	50						26/06/2023	1
NA19	Lotto Sud	CAMPANIA	Nola	Via Marciano, 8	19/01/2016	5	BT	33						17/01/2021	1
NO04	Lotto Nord	PIEMONTE	Novara	Galleria Manifattura Rotondi, 7	12/11/2018	2	MT	170						12/11/2020	2
AL03	Lotto Nord	PIEMONTE	Novi Ligure	Viale Saffi, 36	14/03/2016	5	BT	16,5						13/03/2021	1
NU02	Lotto Sud	SARDEGNA	Nuoro	Via Aosta, 1	14/06/2016	5	BT	60						13/06/2021	1
OT02	Lotto Sud	SARDEGNA	Olbia	Via Dei Maniscalchi, 26/C	13/06/2016	5	BT	15						12/06/2021	1
OR06	Lotto Sud	SARDEGNA	Oriстано	Via Carducci, 9A/11	03/08/2018	5	BT	60						03/08/2023	1
TR02	Lotto Sud	UMBRIA	Orvieto	Via Pecorelli, 34	02/08/2018	5	BT	16,5						01/08/2023	1
SS03	Lotto Sud	SARDEGNA	Ozieri	Via Stazione, 26/A	13/06/2016	5	BT	88						12/06/2021	1
PD01	Lotto Nord	VENETO	Padova	Via Longhin, 115	25/02/2016	5	MT	215						23/02/2021	1
PA01	Lotto Sud	SICILIA	Palermo	Via Vincenzo Orsini, 9	11/07/2018	2	BT	30						11/07/2020	2
RC05	Lotto Sud	CALABRIA	Palmiti	Via Zara, snc	09/08/2018	5	BT	22						08/08/2023	1
CS06	Lotto Sud	CALABRIA	Paola	Via F. Cilea, 10	10/03/2016	5	BT	30						09/03/2021	1
PR04	Lotto Nord	EMILIA ROMAGNA	Parma	Strada Dei Mercati, 9/B e 11/B	14/10/2018	2	BT	120	35					13/10/2020	4
PV02	Lotto Nord	LOMBARDIA	Pavia	Viale Campari, 37	21/05/2018	2	BT	120						20/05/2020	2
PG13	Lotto Sud	UMBRIA	Perugia	Strada delle Fratte, 2/I	24/02/2016	5	BT	73,9						22/02/2021	1
PU02	Lotto Sud	MARCHE	Pesaro	Via Armando Diaz, 10	25/07/2018	5	BT	53						24/07/2023	1
PE01	Lotto Sud	ABRUZZO	Pescara	Viale D'Annunzio, 91	08/02/2016	5	MT	150						06/02/2021	1
PE06	Lotto Sud	ABRUZZO	Pescara	Viale D'Annunzio, 162	08/02/2016	5	BT	150						06/02/2021	1
PC03	Lotto Nord	EMILIA ROMAGNA	Piacenza	Viale Dei Mille, 7	08/02/2016	5	BT	25						06/02/2021	1
TO22	Lotto Nord	PIEMONTE	Pinerolo	Via Bogliette, 3/C	31/03/2016	5	BT	10						30/03/2021	1
PI01	Lotto Nord	TOSCANA	Pisa	Via Darsena, 1	30/07/2018	5	BT	50						29/07/2023	1
PT01	Lotto Nord	TOSCANA	Pistoia	Via Enrico Fermi, 1/A	27/07/2018	5	BT	100						26/07/2023	1
MT03	Lotto Sud	BASILICATA	Policoro	Piazza Dante, 97	01/12/2017	2	BT	6						01/12/2019	3
BG08	Lotto Nord	LOMBARDIA	Ponte San Pietro	Via Garibaldi, 41	04/02/2016	5	BT	30						02/02/2021	1
PN01	Lotto Nord	FRIULI VENEZIA GIULIA	Pordenone	Via A. Vespucci, 1	19/02/2016	5	BT	35						17/02/2021	1
LI03	Lotto Nord	TOSCANA	Portoferraio	Via Carducci, 150	09/10/2018	5	BT	11						08/10/2023	1
PZ06	Lotto Sud	BASILICATA	Potenza	Viale Del Basento, 128/A	31/07/2018	2	BT	100						30/07/2020	2
PO01	Lotto Nord	TOSCANA	Prato	Viale Montegrappa, 304/F	29/01/2016	5	BT	44						29/01/2021	1
RA01	Lotto Nord	EMILIA ROMAGNA	Ravenna	Via Magazzini Posteriori, 28/X	08/03/2016	5	BT	75						07/03/2021	1
RC07	Lotto Sud	CALABRIA	Reggio di Calabria	Via Demetrio Tripepi, 92	09/08/2018	2	BT	40	25	40				08/08/2020	6
RE02	Lotto Nord	EMILIA ROMAGNA	Reggio nell'Emilia	Via Fratelli Manfredi, 6	26/07/2018	2	BT	150						26/07/2020	2
RI02	Lotto Sud	LAZIO	Rieti	Piazzole Martiri Delle Foibe	02/08/2018	5	BT	70						01/08/2023	1
RN01	Lotto Nord	EMILIA ROMAGNA	Rimini	Via IV Novembre, 21	25/07/2018	5	BT	50						24/07/2023	1
RM02	Lotto Sud	LAZIO	Roma	Via Cristoforo Colombo, 269/271	08/08/2018	5	BT	70						07/08/2023	1
RM04	Lotto Sud	LAZIO	Roma	Via Aurelia, 477	08/08/2018	5	BT	70						07/08/2023	1
RM05	Lotto Sud	LAZIO	Roma	Viale della Marina, 34/38	08/08/2018	5	BT	70						07/08/2023	1
RM28	Lotto Sud	LAZIO	Roma	Via Giuseppe Grezar, 14	03/08/2018	2	MT	1200						02/08/2020	2
RM32	Lotto Sud	LAZIO	Roma	Via Osvaldo Licini, 15	26/04/2017	2	MT	600						26/04/2019	3
RM34	Lotto Sud	LAZIO	Roma	Via Benigni, 21	02/08/2018	5	BT	128						02/08/2023	1
BG06	Lotto Nord	LOMBARDIA	Romano di Lombardia	Via Ballica, 33	19/07/2016	5	BT	6,6						18/07/2021	1
TN13	Lotto Nord	TRENTINO ALTO ADIGE	Rovereto	Via Halbher, 13/B	23/02/2016	5	BT	6						21/02/2021	1
RO01	Lotto Nord	VENETO	Rovigo	Via Sacro Cuore, 5	25/02/2016	5	BT	30						23/02/2021	1

ALLEGATO 1 - verifiche degli impianti elettrici di messa a terra

							N° POD								
Codice immobile	Lotto	Regione	Comune	Indirizzo	Data ultima verifica	Periodicità DPR 462/01	Tensione	kW1	kW2	kW3	kW4	kW5	kW6	Data scadenza verifica	N°VERIFICHE (se biennali o quinquennali)
SA04	Lotto Sud	CAMPANIA	Sala Consilina	Via Valle Mauro, 1	30/07/2018	5	BT	16,5						29/07/2023	1
SA07	Lotto Sud	CAMPANIA	Salerno	Via San Leonardo, 236/242	02/03/2018	2	BT	100	52					26/06/2020	4
CN06	Lotto Nord	PIEMONTE	Saluzzo	Via Della Resistenza, 16/E	31/03/2016	5	BT	10						30/03/2021	1
AP01	Lotto Sud	MARCHE	San Benedetto del Tronto	Via Della Liberazione, 190	18/02/2016	5	BT	75						16/02/2021	1
VE01	Lotto Nord	VENETO	San Dona' di Piave	Via Cesare Battisti, 55/57	01/03/2016	5	BT	25						28/02/2021	1
VS02	Lotto Sud	SARDEGNA	Sanluri	Via Mazzini, 18	15/06/2016	5	BT	16,5						15/06/2021	1
IM02	Lotto Nord	LIGURIA	Sanremo	Via Martiri della Libertà', 21/E	24/03/2016	5	BT	11						23/03/2021	1
SS04	Lotto Sud	SARDEGNA	Sassari	Via Piantanna, 10/E	06/08/2018	2	MT	600	150					06/08/2020	4
SV03	Lotto Nord	LIGURIA	Savona	Via Cimarosa, 47/49	24/03/2016	5	BT	45						23/03/2021	1
MI08	Lotto Nord	LOMBARDIA	Sesto San Giovanni	Piazza Don Enrico Mapelli, 73	27/07/2016	5	BT	16,5						26/07/2021	1
SI06	Lotto Nord	TOSCANA	Siena	Via Luigi Sprugnoli, 12	18/10/2016	5	BT	30						17/10/2021	1
SO02	Lotto Nord	LOMBARDIA	Sondrio	Via Pio Rajna, 9	21/07/2016	5	BT	60						20/07/2021	1
TO26	Lotto Nord	PIEMONTE	Susa	S.S. 24 Monginevro, 14	01/04/2016	5	BT	11						31/03/2021	1
TA01	Lotto Sud	PUGLIA	Taranto	Via XX Settembre, 6	30/07/2018	5	BT	105						29/07/2023	1
OT04	Lotto Sud	SARDEGNA	Tempio Pausania	Via Olbia, snc	03/08/2018	5	BT	30						03/08/2023	1
TE01	Lotto Sud	ABRUZZO	Teramo	Viale Crispi, 315	18/02/2016	5	BT	150						16/02/2021	1
CB03	Lotto Sud	MOLISE	Termoli	Corso Vittorio Emanuele III, 53/A	25/01/2016	5	BT	50						23/01/2021	1
TR03	Lotto Sud	UMBRIA	Terni	Via Bramante, 99	24/02/2016	5	BT	60						22/02/2021	1
TO01	Lotto Nord	PIEMONTE	Torino	Via Alfieri, 11	05/04/2016	5	BT	120						04/04/2021	1
TO02	Lotto Nord	PIEMONTE	Torino	Via Alassio, 5/A	05/04/2016	5	BT	62						04/04/2021	1
TO28	Lotto Nord	PIEMONTE	Torino	Via Santa Maria, 9	17/07/2018	2	MT	200						16/07/2020	2
NA23	Lotto Sud	CAMPANIA	Torre del Greco	Via Sedivola, 1	18/01/2016	5	BT	30						16/01/2021	1
BT02	Lotto Sud	PUGLIA	Trani	Via Almirante, 2	22/03/2017	5	BT	50						21/03/2022	1
TN09	Lotto Nord	TRENTINO ALTO ADIGE	Trento	Via Solferi, 10/A	23/02/2016	5	BT	60						21/02/2021	1
BG07	Lotto Nord	LOMBARDIA	Treviglio	Via Fabio Filzi, 12	19/07/2016	5	BT	16,5						18/07/2021	1
TV09	Lotto Nord	VENETO	Treviso	Piazza DELLE ISTITUZIONI FABBRICATO "G", 18	01/03/2016	5	MT	150						28/02/2021	1
TS03	Lotto Nord	FRIULI VENEZIA GIULIA	Trieste	Via 30 Ottobre, 4	19/02/2016	5	BT	30						17/02/2021	1
UD01	Lotto Nord	FRIULI VENEZIA GIULIA	Udine	Via Mentana, 6/10	19/02/2016	5	BT	70						17/02/2021	1
SA06	Lotto Sud	CAMPANIA	Vallo della Lucania	Via A. Rubino, 102	26/06/2018	5	BT	31						25/06/2023	1
VA03	Lotto Nord	LOMBARDIA	Varese	Piazza Della Repubblica	25/07/2016	5	BT	100						24/07/2021	1
VE02	Lotto Nord	VENETO	Venezia	Via Torino, 180	01/03/2016	5	BT	50						28/02/2021	1
VB02	Lotto Nord	PIEMONTE	Verbania	Via XLII Martiri, 124	15/03/2016	5	BT	22						14/03/2021	1
VC02	Lotto Nord	PIEMONTE	Vercelli	Via Francesco Donato, 15	15/03/2016	5	BT	20						14/03/2021	1
VR01	Lotto Nord	VENETO	Verona	Via Gioffino, 13	25/02/2016	5	BT	120						23/02/2021	1
VV01	Lotto Sud	CALABRIA	Vibo Valentia	Via Kennedy	24/03/2016	5	BT	25						23/03/2021	1
VV02	Lotto Sud	CALABRIA	Vibo Valentia	Via Santa Ruba, 20/26	24/03/2016	5	BT	30						23/03/2021	1
VI01	Lotto Nord	VENETO	Vicenza	Via Giacomo Medici, 13	03/03/2016	5	BT	35						02/03/2021	1
VI05	Lotto Sud	LAZIO	Viterbo	Via Monte Sacro, 29	02/08/2018	5	BT	15						01/08/2023	1
VI06	Lotto Sud	LAZIO	Viterbo	Via Monte Sacro, 31	02/08/2018	5	BT	48						01/08/2023	1
PV03	Lotto Nord	LOMBARDIA	Voghera	Via Garibaldi, 25	08/02/2016	5	BT	21						06/02/2021	1

ALLEGATO 2 - verifiche degli impianti di sollevamento

Codice immobile	LOTTO	Regione	Comune	Indirizzo	IMPIANTO ELEVATORE FINO A 5 FERMATE	IMPIANTO ELEVATORE OLTRE 5 FERMATE	IMPIANTO SERVOSCALA	IMPIANTO ELEVATORE MONTACARTE	TOTALE IMPIANTI	Data stimata prossima verifica	Data stimata seconda verifica	TOTALE VERIFICHE (IN 5 ANNI DI CONTRATTO)	
BO01	Lotto Nord	EMILIA ROMAGNA	Bologna	Via Svampa, 11	1				1	14/05/2020	14/05/2022	2	
FE01	Lotto Nord	EMILIA ROMAGNA	Ferrara	Via Monsignor Maverna, 4			1		1	09/08/2020	09/08/2022	2	
RA01	Lotto Nord	EMILIA ROMAGNA	Ravenna	Via Magazzini Posteriori, 28/X	1				1	14/11/2020	14/11/2022	2	
RE02	Lotto Nord	EMILIA ROMAGNA	Reggio nell'Emilia	Via Fratelli Manfredi, 6	1				1	14/11/2020	14/11/2022	2	
PN01	Lotto Nord	FRIULI VENEZIA GIULIA	Pordenone	Via A. Vespucci, 1	1				1	17/12/2020	17/12/2022	2	
BS02	Lotto Nord	LOMBARDIA	Brescia	Via Cefalonia, 49	1				1	18/12/2020	18/12/2022	2	
VA01	Lotto Nord	LOMBARDIA	Busto Arsizio	Via G. B. Bossi, 5	1				1	26/12/2020	26/12/2022	2	
CO02	Lotto Nord	LOMBARDIA	Como	Via Sant'Elia, 11			1		1	19/12/2020	19/12/2022	2	
CR03	Lotto Nord	LOMBARDIA	Cremona	Via Fabio Filzi, 40/F-G	1				1	18/12/2020	18/12/2022	2	
MI04	Lotto Nord	LOMBARDIA	Desio	Via Garibaldi, 122				1	1	19/12/2020	19/12/2022	2	
MI06	Lotto Nord	LOMBARDIA	Milano	Viale Dell'Innovazione, 1/B		3			3	24/07/2019	23/07/2021	9	
MI12	Lotto Nord	LOMBARDIA	Milano	Via Lario, 12	1				1	19/12/2020	19/12/2022	2	
SO02	Lotto Nord	LOMBARDIA	Sondrio	Via Pio Rajna, 9	1				1	19/12/2020	19/12/2022	2	
CN03	Lotto Nord	PIEMONTE	Alba	Via San Paolo, 3			1		1	20/12/2020	20/12/2022	2	
AL01	Lotto Nord	PIEMONTE	Alessandria	Spalto Gamondio, 1/L	1				1	20/12/2020	20/12/2022	2	
CN01	Lotto Nord	PIEMONTE	Cuneo	Corso Dante, 36	1		1		2	04/04/2020	04/04/2022	4	
VB02	Lotto Nord	PIEMONTE	Verbania	Via XLII Martiri, 124			1		1	26/12/2020	26/12/2022	2	
VC02	Lotto Nord	PIEMONTE	Vercelli	Via Francesco Donato, 15	1				1	20/12/2020	20/12/2022	2	
FI03	Lotto Nord	TOSCANA	Firenze	Viale G. Matteotti, 14/16	5				5	05/08/2020	05/08/2022	10	
BZ04	Lotto Nord	TRENTINO ALTO ADIGE	Bolzano	Via Duca d'Aosta, 51.53.55/B	1				1	18/12/2020	18/12/2022	2	
VR01	Lotto Nord	VENETO	Verona	Via Giolifino, 13		1			1	17/12/2020	17/12/2022	2	
AG01	Lotto Sud	ABRUZZO	Avezzano	Piazza J.Kennedy, 1	1				1	25/07/2020	25/07/2022	2	
PE01	Lotto Sud	ABRUZZO	Pescara	Viale D'Annunzio, 91	1				1	05/10/2020	05/10/2022	2	
TE01	Lotto Sud	ABRUZZO	Teramo	Viale Crispi, 315	1				1	30/11/2020	30/11/2022	2	
PZ06	Lotto Sud	BASILICATA	Potenza	Viale Del Basento, 128/A	1				1	29/07/2020	29/07/2022	2	
CZ01	Lotto Sud	CALABRIA	Catanzaro	Via A. Lombardi, snc	1				1	30/07/2020	30/07/2022	2	
CS05	Lotto Sud	CALABRIA	Cosenza	Via Paul Harris, 28	1				1	30/07/2020	30/07/2022	2	
BN01	Lotto Sud	CAMPANIA	Benevento	Via Dei Longobardi, 9	1				1	24/07/2020	24/07/2022	2	
NA09	Lotto Sud	CAMPANIA	Napoli	Via Roberto Bracco, 20		4			4	30/05/2020	30/05/2022	8	
SA07	Lotto Sud	CAMPANIA	Salerno	Via San Leonardo, 236/242	1				1	25/07/2020	25/07/2022	2	
LT05	Lotto Sud	LAZIO	Latina	S.S. MONTI LEPINI KM 51.260	1				1	14/11/2020	14/11/2022	2	
RI02	Lotto Sud	LAZIO	Rieti	Piazzale Martiri Delle Foibe	1				1	14/11/2020	14/11/2022	2	
MC03	Lotto Sud	MARCHE	Macerata	Via S. Maria della Porta, 1	1				1	27/07/2019	26/07/2021	3	
CB01	Lotto Sud	MOLISE	Campobasso	Via S. Antonio dei Lazzari, 21	1				1	15/11/2020	15/11/2022	2	
BA04	Lotto Sud	PUGLIA	Bari	Via Demetrio Marin, 3				1	1	30/06/2019	29/06/2021	3	
TA01	Lotto Sud	PUGLIA	Taranto	Via XX Settembre, 6	1			1	2	15/11/2020	15/11/2022	4	
OG01	Lotto Sud	SARDEGNA	Lanusei	Via Marconi, 145	1				1	01/01/2019	31/12/2020	2	
NU02	Lotto Sud	SARDEGNA	Nuoro	Via Aosta, 1	1				1	01/08/2020	01/08/2022	2	
SS04	Lotto Sud	SARDEGNA	Sassari	Via Piantanna, 10/E	2				2	05/08/2020	05/08/2022	4	
PG13	Lotto Sud	UMBRIA	Perugia	Strada delle Fratte, 2/I	1				1	20/12/2020	20/12/2022	2	
TR03	Lotto Sud	UMBRIA	Terni	Via Bramante, 99	1				1	01/01/2019	31/12/2020	2	
					37	8	5	3	53				111

ALLEGATO 3 – Verbale di fine intervento

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

SI ATTESTA CHE

il sig _____, in qualità di
operatore/referente operativo dell'impresa _____,
aggiudicatrice della procedura in oggetto, durante le seguenti giornate:

era in servizio presso la sede dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ubicata a:

Città: _____

Via/Piazza: _____

N°civico: _____

Il sig _____ attesta di aver proceduto ed
operato in osservanza di quanto disposto nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare
di gara.

Le attività presso la sede sono da ritenersi concluse e completate.

NOTE

Per l'impresa
Sig.

Per Agenzia delle entrate-Riscossione
Sig.

_____ li ____/____/____