




Progetto tecnico ai sensi art. 23, comma,
15 D. Lgs. N. 50/2016.

Proroga Tecnica del servizio di noleggio a
lungo termine per n. 2 autoveicoli
assegnati alla Segreteria del Direttore di
Agenzia delle entrate - Riscossione

Roma, 17/02/2022

Prot. n. 2022/871334

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. CONSIDERAZIONI – FABBISOGNI	3
3. CONCLUSIONI	5

1. PREMESSA

Nel parco auto aziendali di AdeR sono ricompresi n. 2 veicoli, aventi "guida con autista", assegnati alla Segreteria del Direttore presso la sede di Via Grezar 14 a Roma.

Trattasi di n. 2 autoveicoli, modello ALFA ROMEO GIULIETTA BUSINESS 1,6 JTDM 120CV, targati FN455FM e FN456FM il cui **contratto di Noleggio a Lungo Termine** (di seguito anche NLT) - **CIG ZB130A9C0F** - **scadrà in data 08/03/2022**.

Tale contratto è relativo a Ordine di Acquisto Prot. nr. 2021/568770 del 16/02/2021 al fornitore PROGRAM di AUTONOLEGGIO FIORENTINO srl, per la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 09/03/2021 fino al 08/03/2022, e per un totale complessivo di € 9.588,00 oltre IVA, stipulato nelle more della consegna di n. 2 nuovi automezzi modello Audi A3 SEDAN 35 TSFI in seguito a Ordine di Acquisto MEPA n. 6239164 del 06/07/2021 in adesione all'Accordo Quadro Veicoli in noleggio 1.

Con comunicazione PEC del 28/01/2022, il fornitore dei nuovi automezzi ha tuttavia comunicato l'impossibilità di effettuare la consegna dei veicoli entro la scadenza contrattuale sopra indicata, a causa dei ritardi nella consegna della componentistica evidenziati dalla Casa Madre determinatisi dalla pandemia COVID 19, ipotizzando come nuove date di consegna, anche separate, un periodo intercorrente tra la fine del mese di aprile 2022 e la fine del mese di maggio 2022, fatto salvo ulteriori imprevisti.

2. CONSIDERAZIONI – FABBISOGNI

Ciò premesso, sussiste quindi la necessità di provvedere al mantenimento dell'attuale contratto di NLT a fronte dell'utilizzo, tramite guida con autista, per scopi istituzionali dell'Ente tramite l'istituto della c.d. "proroga tecnica" prudenzialmente per una durata di **3 mesi** dalla scadenza degli stessi e quindi **dal 09/03/2022 al 09/06/2022**.

E' fatta comunque salva la previsione di recesso anticipato anche parziale, di 15 giorni, qualora i nuovi veicoli venissero consegnati, anche disgiuntamente, prima della scadenza del 09/06/2022. Nell'ipotesi di recesso anticipato nulla verrà riconosciuto al fornitore.

A fronte di un canone attualmente corrisposto pari ad € 399,50/mese per ciascun veicolo il fabbisogno economico è pari ad 1.198,50 oltre IVA per ciascun veicolo **per un totale complessivo di € 2.397,00 oltre IVA.**

Si riporta di seguito il quadro economico complessivo dell'affidamento:

QUADRO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI DELLA PROCEDURA ACQUISITIVA		
A	SERVIZI	Importi dati in €
A1	Importo complessivo	2.397,00 €
A2	Costi per l'eliminazione delle interferenze	- €
	Totale A	2.397,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Spese per le commissioni giudicatrici	- €
B2	Pagamento contributo per procedura di gara ANAC	- €
B3	Spese per pubblicità legale	- €
B4	Altri costi eventuali riferibili all'appalto (eventuali spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie, ecc)	- €
	Totale B	- €
	Totale (A+B)	2.397,00 €
C	IVA (*)	
C1	IVA sul servizio (2% indetraibile)	10,55 €
C2	IVA su costi per la sicurezza di natura interferenziali (2% indetraibile)	- €
C3	IVA sulle somme a disposizione dell'Amministrazione (2% indetraibile) (voci B3 e B4)	- €
	Totale C	10,55 €
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A+B+C)	2.407,55 €

NB Le somme da destinare all'incentivo, ai sensi del citato art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 saranno determinate solo a seguito dell'adozione di apposito regolamento, nel quale saranno stabiliti i parametri per il calcolo, nonché i criteri e le modalità di ripartizione degli stessi.

(*) Il pro rata di detrazione dell'IVA è indicato in base al dato definitivo del 2020. La percentuale potrebbe variare negli anni seguenti.

Si evidenzia inoltre che gli attuali veicoli in dotazione hanno percorso pochissimi chilometri e la proroga dell'attuale contratto lascerebbe quindi inalterate le condizioni contrattuali (60.00 km cadauna come massimale di percorrenza, nessun treno di gomme aggiuntivo, né estivo né invernale, dato il basso consumo battistrada).

L'importo del canone mensile dell'attuale contratto oggetto di proroga temporanea (€ 399,50/cad.) è comunque inferiore a quello dei nuovi veicoli in consegna (€ 513,90/cad.)

Il fornitore PROGRAM di AUTONOLEGGIO FIORENTINO srl è stato messo a conoscenza della volontà di stipulare la proroga in oggetto tramite comunicazione del RUP, a mezzo PEC, Prot. n. 682333 del 09/02/2022.

3.CONCLUSIONI

A fronte del ritardo nella consegna dei nuovi veicoli aziendali, non imputabile a AdeR, alla luce dell'approssimarsi della scadenza contrattuale degli attuali veicoli ed all'ottimo stato d'uso degli stessi, si propone di procedere alla proroga tecnica della durata di **3 mesi** a decorrere dal **09/03/2022 sino al 09/06/2022**, relativa al contratto di noleggio lungo termine CIG ZB130A9C0F per n. 2 veicoli modello Alfa Romeo Giulietta 1.600 con il fornitore PROGRAM di AUTONOLEGGIO FIORENTINO srl, con sede in Firenze – Via G. Piantanida n. 14 – P.IVA e CF 04435420486.

Il totale complessivo dell'affidamento è di € 2.397,00 oltre IVA; non sono previsti oneri per la sicurezza.

Il codice CPV è 60170000-0.

Il codice di iniziativa acquisitiva interna è 2022.43.001.P.

L'articolo contabile di riferimento è 100407002 NLT Autovetture di Servizio.

Per quanto attiene alla determinazione del fabbisogno complessivo in questione, si fa presente che si è tenuto conto degli obblighi di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 591 e 592 della legge n. 160/2019.

L'impegno di spesa complessivo è coerente con quanto previsto nel Budget Triennale 2021-2023 deliberato dal Comitato di Gestione del 22 luglio 2021 e nelle previsioni del Budget economico relativo al triennio 2022-2024 deliberato dal Comitato di Gestione di AdeR del 28 ottobre 2021. Il Responsabile del Procedimento

Paolo Vola

Firmato digitalmente