



Progetto dei Fabbisogni per AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

*Il presente Documento ha lo scopo di raccogliere le richieste dell'Amministrazione **Agenzia delle entrate - Riscossione** contenute nel Piano dei Fabbisogni e formulare una proposta tecnico economica nel rispetto di quanto presente nella documentazione contrattuale.*

	Nominativo	Ruolo	Data
Elaborazione	Lauria Luca	Sales Engineer	10/10/2017
Verifica	Marco Cardinali	Sales Engineer Manager	10/10/2017
Approvazione	Augusto Di Genova	Head of Sales	10/10/2017

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

1 / 49

INDICE

0	Generalità	3
0.1	Applicabilità	3
0.2	Assunzioni	3
0.3	Riferimenti	3
0.4	Storia del Documento	5
0.5	Definizioni ed Acronimi	6
1	Progetto dei fabbisogni	7
1.1	Introduzione	7
1.1.1	Descrizione della Architettura di Rete per i Servizi di Connettività	7
1.1.2	Servizi di Sicurezza	8
1.1.3	Servizi di Comunicazione Evoluta	8
1.1.4	Servizi di Supporto Professionale	10
1.1.5	Modalità di Attivazione	11
1.1.6	Esigenze Ade-R: Servizi di Comunicazione Evoluta VOIP sulle sedi del cliente	12
1.1.7	Esigenze Ade-R: Servizi di Trasporto Dati SPC-CONN	12
1.1.8	Esigenze ex Riscossione Sicilia: Servizi di Trasporto Dati, VOIP e Sicurezza	12
2	Condizioni Economiche	17
2.1	Nuovi Servizi	17
2.1.1	Servizi per Ade-R	18
2.1.2	Servizi per ambiti ex Riscossione Sicilia	19
2.2	Servizi esistenti	23
2.2.1	Servizi di Trasporto dati e Telepresenza	23
2.2.2	Servizio VOIP	24
2.2.3	Servizi di Firewalling	24
2.2.4	Servizi di connettività dati STDE-STD0	25
3	Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento Mensili	48
3.1	Report di Stato di Avanzamento Mensile	48
4	Pianificazione Temporale	49

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

2 / 49

0 Generalità

0.1 Applicabilità

Il documento si applica al progetto SPC relativo al Piano dei fabbisogni dell'Amministrazione in oggetto allegato [Rif. Piano Fabbisogni].

Il contratto in esecuzione è il Contratto esecutivo OPA relativo all'Appalto dei Servizi di Connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività [Rif. Contratto_esecutivo_OPA] stipulato tra FASTWEB e l'Amministrazione in oggetto.

Tutta la documentazione ufficiale di riferimento è reperibile c/o le strutture organizzative preposte di Consip.

0.2 Assunzioni

I servizi eventualmente presenti nel piano dei Fabbisogni [Rif. Piano Fabbisogni], la cui erogazione non è prevista nel presente progetto, saranno oggetto di versioni successive del presente progetto dei Fabbisogni, coerentemente con le esigenze dell'Amministrazione e qualora l'Amministrazione ne farà richiesta.

In tutto il documento, dove si fa riferimento a versioni di documentazione ufficiale o contrattuale e si indica tale versione con x.y (oppure AAAAMMGG nel caso del piano operativo) si identifica la versione del documento stesso sottintendendo la versione ultima del medesimo.

In tutto il documento, dove si fa riferimento genericamente all'Amministrazione, si intende l'Amministrazione Agenzia delle Entrate e Riscossione

0.3 Riferimenti

Codice	Identificativo	Descrizione
[1]	Lettera di Invito. Procedura Ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ID SIGEF 1367 - Allegato 3 - Schema di Contratto Quadro OPA	Schema di Contratto Quadro OPA
[2]	Lettera di Invito. Procedura Ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ID SIGEF 1367 - Allegato 3 bis - Schema di Contratto Esecutivo OPA	Schema di Contratto Esecutivo OPA
[3]	Lettera di Invito. Procedura Ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ID SIGEF 1367 - Allegato 5 - Capitolato Tecnico	Capitolato Tecnico
[4]	FW_SPCCONN2_03-TR-STDE-STDO-SS_Specifiche dei servizi di trasporto dati STDE e STDO	Specifiche dei servizi di trasporto dati STDE e STDO

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

Codice	Identificativo	Descrizione
[5]	FW_SPCCONN2_03-TR-STDS-SS_Specifiche dei servizi di trasporto dati STDS	Specifiche dei servizi di trasporto dati STDS
[6]	FW_SPCCONN2_03-TR-STDE-STDOSR_Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDE e STDOSR	Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDE e STDOSR
[7]	FW_SPCCONN2_03-TR-STDS-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDS	Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDS
[8]	FW_SPCCONN2_05-SIC-SPUN-SS_Specifiche dei servizi di sicurezza SPUN	Specifiche dei servizi di sicurezza SPUN
[9]	FW_SPCCONN2_05-SIC-SCEN-SS_Specifiche dei servizi di sicurezza SCEN	Specifiche dei servizi di sicurezza SCEN
[10]	FW_SPCCONN2_05-SIC-SPUN-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SPUN	Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SPUN
[11]	FW_SPCCONN2_05-SIC-SCEN-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SCEN	Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SCEN
[12]	FW_SPCCONN2_04-DNS-SS_Specifiche dei servizi DNS	Specifiche dei servizi DNS
[13]	FW_SPCCONN2_04-DNS-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi DNS	DNS-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi DNS
[14]	FW_SPCCONN2_06-SCOE-VOIP-SS_Specifiche dei servizi di comunicazione evoluta VOIP	Specifiche dei servizi di comunicazione evoluta VOIP
[15]	FW_SPCCONN2_06-SCOE-TELP-SS_Specifiche dei servizi di comunicazione evoluta TELP	Specifiche dei servizi di comunicazione evoluta TELP
[16]	FW_SPCCONN2_06-SCOE-VOIP-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta VOIP	Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta VOIP
[17]	FW_SPCCONN2_06-SCOE-VOIP-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta TELP	Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta TELP
[18]	FW_SPCCONN2_07-SSUP_Specifiche dei servizi di supporto professionale	Specifiche dei servizi di supporto professionale
[19]	FW_SPCCONN2_08-SMG-NOC_Specifiche di realizzazione e gestione del Network Operation Center (NOC)	Specifiche di realizzazione e gestione del Network Operation Center (NOC)
[20]	FW_SPCCONN2_08-SMG-SOC_Specifiche di realizzazione e gestione del SOC	Specifiche di realizzazione e gestione del SOC
[21]	FW_SPCCONN2_08-SMG-PW_Specifiche di realizzazione e gestione del Sito Web SPC	Specifiche di realizzazione e gestione del Sito Web SPC
[22]	FW_SPCCONN2_08-SMG-SLMR_SLA Management & Reporting	SLA Management & Reporting
[23]	FW_SPCCONN2_02-SPC-PGE_Piano Generale per Erogazione dei Servizi	Piano Generale per Erogazione dei Servizi
[24]	FW_SPCCONN2_08-SMG-CQ_Specifiche di controllo qualità dei servizi	Specifiche di controllo qualità dei servizi
[25]	Piano dei Fabbisogni	Piano dei Fabbisogni dell'Amministrazione Agenzia delle Entrate-Riscossione
[26]	Contratto Esecutivo OPA	Contratto con l'Amministrazione Agenzia delle entrate-Riscossione

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14 (002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

4 / 49

Codice	Identificativo	Descrizione
[27]	FW_SPCCONN2_Progetto dei Fabbisogni	Progetto dei Fabbisogni dei servizi SPC per il Cliente Agenzia delle entrate-Riscossione
[28]	FW_SPCCONN2_Piano di Attuazione	Piano di attuazione per il cliente Agenzia delle Entrate e Riscossione
[29]	FW_SPCCONN2_ChecklistAvvio	Checklist per la raccolta delle informazioni propedeutiche all'avvio dei servizi SPC per l'Amministrazione Agenzia delle entrate-Riscossione

Tabella 1 – Riferimenti

0.4 Storia del Documento

Versione	Responsabile della modifica	Descrizione della modifica	Data
1.0	Fabio Nohman	Prima emissione	10/04/2017
2.0	Fabio Nohman	Inserita sede di Via Aurelia, 477 Roma	19/04/2017
3.0	Fabio Nohman Matteo Francalancia	Aggiornamento del Progetto dei Fabbisogni	03/08/2017
4.0	Fabio Nohman Matteo Francalancia	Aggiornamento del Progetto dei Fabbisogni. Inserita Componente di comunicazione evoluta (§2.3)	19/09/2017
5.0	Fabio Nohman	Inserito il multiambito sui link in cui è previsto il firewall	20/10/2017
7.0	Maurizio Paone	Variate diverse sedi STDE-STDO	23/07/2018
8.0	Maurizio Paone	Inserita sede Roma Grezar STDO-8 1G	18/09/2018

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

9.0	Maurizio Paone	Inserita servizio di sicurezza, nuova sede STDO-7 e variazione dell'accesso di Roma Grezar	23/11/2018
10.0	Maurizio Paone	Rivisitazione architettura di rete	19/12/2019
11.0	Maurizio Paone	Implementazione servizi SPUN sulle sedi di Roma, Milano, Napoli, Torino	09/03/2020
12.0	Maurizio Paone	Upgrade servizio di accesso a Internet sulla sede di Roma Grezar a STDO_10 5G	10/03/2020
13.1	Maurizio Paone	Nuovo servizi di Trasporto Dati e Comunicazione Evoluta	21/01/2021
14	Maurizio Paone	Nuovi servizi di Ade-R e ex Riscossione Sicilia	22/11/2021

Tabella 2 – Storia del Documento

0.5 Definizioni ed Acronimi

AGID	Agenzia per l'Italia Digitale
SPC	Sistema Pubblico di Connettività
Amministrazione	Agenzia delle Entrate-Riscossione
VPN	Virtual Private Network
PMLA	Project Manager Large Account

Tabella 3 – Acronimi

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

1 Progetto dei fabbisogni

1.1 Introduzione

Questo documento, come riportato nello scopo, raccoglie le richieste contenute nel Piano dei Fabbisogni del contratto esecutivo stipulato con l'Amministrazione [Rif. Annesso A - Piano Fabbisogni al contratto esecutivo]. In risposta a tali richieste e per tutti i servizi di Trasporto Dati, Sicurezza, Comunicazione Evoluta e Servizi Professionali in essi contenuti, il presente progetto ne formula una proposta tecnico economica. Tale proposta si integra con la documentazione prevista dal contratto quadro [Rif. Contratto quadro OPA/OPO relativo all'Appalto dei Servizi di Connettività e Sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività].

Il contenuto del documento recepisce quanto indicato nel capitolato.

I servizi oggetto della fornitura a cui ci si riferisce da Piano dei Fabbisogni sono i seguenti:

1. SERVIZIO COMUNICAZIONE EVOLUTA per Ade-Rr
 - o Servizi Centralini IP (CEIP)
2. SERVIZI DI TRASPORTO DATI per Ade-Rr
 - o Servizio di trasporto dati Wired su portante Ottica (STDO) e elettrica (STDE)
3. SERVIZI DI TRASPORTO DATI per ex Riscossione Sicilia
 - o Servizio di trasporto dati Wired su portante Ottica (STDO)
4. SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA per ex Riscossione Sicilia
 - o Servizi Centralini IP (CEIP)
5. SERVIZI DI SICUREZZA per ex Riscossione Sicilia
 - o Servizio di Sicurezza/SPUN

Il piano dei fabbisogni richiesto è il seguente



Piano_dei_Fabbisogni
_SPC2_AdE-R_V1_00_

1.1.1 Descrizione della Architettura di Rete per i Servizi di Connettività

I servizi configurati in ambito SPC permetteranno la trasmissione di dati, inclusi immagini e fonia, e sono basati sul protocollo IP, conformi alle normative di riferimento IETF applicabili.

I servizi di trasporto descritti permettono all'Amministrazione la trasmissione/ricezione di pacchetti IP verso/da le 3 diverse tipologie di ambito previste, ed in particolare:

- **Intranet:** un ambito costituito dal dominio interno alla singola Amministrazione che connette tutte le sedi della stessa distribuite sul territorio;

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

7 / 49

- **Infranet:** un ambito costituito dal dominio comune a tutte le Pubbliche Amministrazioni di interconnessione tramite IC SPC.
- **Internet:** un ambito di interazione tra le singole amministrazioni e gli utenti esterni ad esse fruitori dei servizi erogati dalle stesse.

I collegamenti fra le sedi sono realizzati in Virtual Private Network (VPN) per lo scambio di traffico IP.

1.1.2 Servizi di Sicurezza

I servizi di sicurezza configurati in ambito SPC si suddividono in:

- **Servizio di Sicurezza Perimetrale Unificata (SPUN):** Prevede la gestione della sicurezza con l'installazione, presso la sede dell'Amministrazione interessata, dell'HW e del SW necessario a proteggere il sistema. Ogni SPUN gestisce un'unica sede e dunque una specifica LAN. Non è contemplata su questo tipo di servizio una gestione remota/centralizzata della protezione.
- **Servizio di Sicurezza Centralizzata (SCEN):** Prevede la gestione della sicurezza di specifici accessi STDE in modo centralizzato tramite un centro servizi locato presso una sede di FASTWEB. Nello specifico un'Amministrazione con più sedi avrà un unico servizio di protezione per tutte le sedi interessate. Lo stesso si collocherà al confine della Intranet e proteggerà il traffico proveniente da Internet e dalla Infranet.

I servizi di sicurezza facenti parte dello **SPUN** e dello **SCEN** sono i seguenti:

- Firewall
- VPN Ipsec Site-toSite
- Intrusion Detection & Prevention System (IDS/IPS)

1.1.3 Servizi di Comunicazione Evoluta

I Servizi di Comunicazione Evoluta consentono all'Amministrazione di effettuare comunicazioni voce o audio/video utilizzando il medesimo accesso attraverso il quale viene approvvigionata la connettività IP. Si suddividono in 2 categorie descritte nelle seguenti sezioni.

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

8 / 49

1.1.3.1 Servizio VoIP

I servizi VOIP erogati in ambito SPC garantiscono il rispetto delle disposizioni regolamentari in merito alle interconnessioni IP (codec audio/fax e funzionalità VOIP) e comprendono quattro tipologie di servizi:

- **Servizio CEIP:** costituiscono il substrato dei servizi VoIP ed è la componente obbligatoria e propedeutica per l'acquisto dei restanti servizi VoIP.
- **Servizio RESI:** consiste nell'erogazione di un servizio di sopravvivenza locale della sede periferica di un'Amministrazione che ha contrattualizzato il servizio CEIP sulla sede principale. L'implementazione avviene tramite la fornitura, installazione, gestione e manutenzione di un apparato IP-PBX presso la sede periferica dell'Amministrazione. L'apparato deve consentire la raccolta delle registrazioni dei terminali IP ivi presenti al fine di garantire il funzionamento locale della sede anche in caso di "mancata connessione" con la sede in cui è attivo CEIP. A seguito di contrattualizzazione del servizio RESI, in caso di mancato collegamento con la sede in cui è attivo CEIP, i terminali della sede periferica possono comunicare fra loro e, attraverso l'opzione di breakout (interfacciamento con la rete telefonica pubblica realizzato tramite fornitura di schede o apparati gateway per ISDN BRI o PRI), anche verso la rete PSTN. Il RESI, in assenza del collegamento con il sistema master della sede principale, assume il ruolo di nuovo apparato master limitatamente a tutti gli apparati della sede periferica coinvolta.
- **Servizio Gateway**
 - GWTD: consiste nella fornitura, messa in opera, gestione e manutenzione di un'infrastruttura di IP Voice Gateway in grado di interconnettere il PABX TDM-based esistente presso una sede dell'Amministrazione con centrali IP di rete del fornitore, trasformando il traffico voce in traffico IP; la soluzione pertanto prevede presso l'Amministrazione un apparato gateway connesso al PABX TDM-based di proprietà della stessa, che possa interagire con la sede dove è attivato un servizio CEIP.
 - GWIP: consiste nella fornitura, messa in opera, gestione e manutenzione di un'infrastruttura in grado di interfacciare il centralino IP-PBX di proprietà dell'Amministrazione con una centrale IP del Fornitore (installata presso locali nella sede dell'Amministrazione con profilo CEIP), consentendo in tal modo un collegamento ai servizi VoIP dell'infrastruttura di proprietà dell'Amministrazione.
- **Servizio ENIP:** consiste nella fornitura di terminali (Softphone o telefoni) presso la postazione dell'operatore e vengono installati, configurati e gestiti dal fornitore.

I servizi VOIP oggetto di questa gara non includono il traffico telefonico al di fuori dell'ambito Intranet/Infranet

1.1.3.2 Servizio di Telepresenza (TELP)

Consentono alle Amministrazioni di comunicare tra utenti remoti mediante strumenti di acquisizione/riproduzione audio/video di alta qualità e comprendono due tipologie di servizi:

- **Servizi di gestione dell'infrastruttura (ITEP)**
- **Servizi di gestione degli end points (ETEP)**

I servizi ITEP sono riferiti alla componente centralizzata (Hosted/Managed) del servizio e come tali costituiscono il substrato dei servizi di Telepresenza, rappresentando in tal senso la componente obbligatoria e propedeutica per l'eventuale fornitura dei servizi ETEP. Questi ultimi consistono invece nella fornitura, installazione, configurazione e gestione degli end points prevedendo modalità di connessione IP.

1.1.4 Servizi di Supporto Professionale

I Servizi di supporto professionale (SSUP) consentono all'Amministrazione di utilizzare personale altamente specializzato fornito da FASTWEB e riconducibile ad una delle tipologie di servizio previste dal Capitolato Tecnico. Sono previste tre fasi distinte per i servizi di supporto:

- **Supporto alla definizione della strategia di servizio:** include attività utili a raccogliere informazioni sugli asset dell'Amministrazione, a valutare la fattibilità dell'introduzione di un servizio e a valutare i vantaggi ottenibili attraverso l'introduzione del servizio stesso;
- **Supporto all'introduzione del servizio:** include attività che consentono all'Amministrazione di pianificare l'introduzione del servizio e di introdurlo in maniera efficiente ed efficace;
- **Supporto all'operatività del servizio:** include attività che supportano l'Amministrazione nell'utilizzo ottimale del servizio e nell'acquisizione di eventuali certificazioni di conformità a standard e normative.

I servizi SSUP prevedono le seguenti due tipologie di servizio.

1.1.4.1 Servizi di Supporto specialistico (SSUS)

I Servizi di Supporto Specialistico (SSUS) sono articolati in:

- Supporto al servizio di trasporto (STRA)
- Supporto al servizio di sicurezza (SSIC)
- Supporto al servizio di comunicazione evoluta (SSCE)

Per tutti i SSUP sono previsti tre diversi profili professionali da impiegarsi per l'erogazione dei servizi di supporto specialistico:

- Team Leader

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

10 / 49

- Specialista Senior
- Specialista

Per ognuno dei singoli servizi di supporto, sono definiti più profili, come di seguito elencato:

- Supporto al servizio di trasporto (STRA-1)
- Supporto alla definizione di reti IPv6 (STRA-2)
- Supporto di base alla sicurezza (SSIC-1)
- Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SSIC-2)
- Incident Management (SSIC-3)
- Business Continuity (SSIC-4);
- Supporto al servizio di comunicazione evoluta (SSCE-1);

1.1.4.2 Servizi di Formazione (FORM)

I Servizi di Formazione (FORM), si articolano in:

- Servizi di formazione in aula (FONS)
- Servizi di formazione remota (FREM)

I servizi di formazione in aula consistono nell'erogazione di un servizio di formazione da parte di un docente in presenza degli alunni. Il servizio di formazione in aula è disponibile in tre diverse modalità di erogazione:

- Profilo FONS-1;
- Profilo FONS-2;
- Profilo FONS-3;

I servizi di formazione remota consistono invece nell'erogazione di un servizio di formazione attraverso una piattaforma accessibile dagli alunni via web. Il servizio di formazione remota è disponibile in due diverse modalità di erogazione:

- Profilo FREM-1;
- Profilo FREM-2;

1.1.5 Modalità di Attivazione

Le modalità di attivazione sono concordate tra il PM.LA di FASTWEB ed i referenti dell'Amministrazione e riportate nella documentazione relativa al Piano di Attuazione.

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

11 / 49

1.1.6 Esigenze Ade-R: Servizi di Comunicazione Evoluta VOIP sulle sedi del cliente

Dimensionamento dei Servizi VOIP

Nel seguito riportato in formato Excel l'elenco delle richieste dell'Amministrazione ed il relativo dimensionamento progettuale per i servizi VOIP .

ANAGRAFICA			AE/FE		CEIP			CEIP - Segreteria		Break out
ID sede	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di Erogazione Estesa	Servizio Base	Profilo CEIP	CEIP Qty utenze	Opzione Segreteria Telefonica	Quantità caselle segreteria telefonica	Numero canali Break out
MI Bernina	POP Fastweb Via Bernina	Milano	SI	SI	CEIP	CEIP -4	1450	SI	1450	60

1.1.7 Esigenze Ade-R: Servizi di Trasporto Dati SPC-CONN

Dimensionamento dei Servizi di Trasporto Dati

Nel seguito riportato in formato Excel l'elenco delle richieste dell'Amministrazione ed il relativo dimensionamento progettuale per i servizi di trasmissione dati.

Città	Indirizzo	Profilo SPC_CONN	Affidabilità Elevata	Erogazione Estesa	SBRI (MC)
Roma	Via Carucci 99	STDO-11 – 10G	No	Si	1122
Roma	Via Grezar 14	STDO-11 – 10G	No	Si	1122
Roma	Via Carucci 99	STDO-11 – 10G	No	Si	1122
Roma	Via Grezar 14	STDO-11 – 10G	No	Si	1122

1.1.8 Esigenze ex Riscossione Sicilia: Servizi di Trasporto Dati, VOIP e Sicurezza

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

12 / 49

1.1.8.1 Servizi di trasporto dati SPC-CONN

Dimensionamento dei Servizi di Trasporto Dati

Si chiede di sdoppiare l'attuale rete basata su singoli circuiti ad alta affidabilità in doppi circuiti a on affidabilità base, modificando le SBRI.

Nel seguito sono riportati i Servizi di connettività per adeguamento circuiti ex Riscossione Sicilia al modello di servizio Ade-R

1. Circuito Primario

PR OV	FILIALE / SPORTELLO	INDIRIZZ O FORNITO DA RS	PROFILO	AFFIDABI LITA' ELEVATA	FINES TA ESTE SA	MULTIAM BITO	PACCHE TTI MULTIM EDIA	PACCH ETTI REAL TIME
AG	AGRIGENTO	PIAZZA METELL O, 28	STDO-3 - 40 M	NO	SI	NO	286	146
CL	CALTANISSE TTA	VIALE DELLA REGION E, 79 C	STDO-2 - 20 M	NO	SI	NO	191	97
CT	CATANIA	VIA PORTO ULISSE, 51	STDO-3 - 40 M	NO	SI	NO	286	146
EN	ENNA	PIAZZA VILLADO RO, 1/3	STDO-1 - 10 M	NO	SI	NO	96	48
ME	MESSINA	VIA UGO BASSI, 126 isolato 137	STDO-3 - 40 M	NO	SI	NO	286	146
RG	RAGUSA	VIA ARCHIM EDE, 112	STDO-2 - 20 M	NO	SI	NO	191	97
SR	SIRACUSA	VIALE SANTA PANAGIA , 141	STDO-2 - 20 M	NO	SI	NO	191	97

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

13 / 49

TP	TRAPANI	PIAZZA XXI APRILE, 1	STDO-2 - 20 M	NO	SI	NO	191	97
AG	CANICATTI'	VIA A. DIAZ 35	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO	43	21
AG	MENFI	CORSO A. PALMINTERI, SN	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO	43	21
CT	CALTAGIRO NE	VIA TEVERE, 1	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO	43	21
ME	SANT' AGATA DI MILITELLO	VIA MICHELE AMARI, 6	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO	43	21
PA	PALERMO	VIA KONRAD ROENTGEN, 3	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO	43	21
SR	NOTO	CONTRA DA SANTA CROCE, SN	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO	43	21
TP	CASTELVETRANO	VIA IV NOVEMBRE, 16	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO	43	21
PA	PALERMO	Via Morselli 8	STDO-7 - 600 M	NO	SI	SI	845	436
PA	PALERMO	Via Morselli 8	STDO-7 - 600 M	NO	SI	SI	845	436
SI	SIENA	Via Ricasoli 60	STDO-3 - 40 M	NO	SI	SI	286	146
FI	FIRENZE	Via Panciatichi 95	STDO-3 - 40 M	NO	SI	SI	286	146

2. Circuito Secondario

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

PR OV	FILIALE / SPORTELLO	INDIRIZZ O FORNITO DA RS	PROFILO	AFFIDABI LITA' ELEVATA	FINES TA ESTE SA	MULTIAM BITO	PACCHE TTI MULTIM EDIA	PACCH ETTI REAL TIME
AG	AGRIGENTO	PIAZZA METELL O, 28	STDO-3 - 40 M	NO	SI	NO		146
CL	CALTANISSE TTA	VIALE DELLA REGION E, 79 C	STDO-2 - 20 M	NO	SI	NO		97
CT	CATANIA	VIA PORTO ULISSE, 51	STDO-3 - 40 M	NO	SI	NO		146
EN	ENNA	PIAZZA VILLADO RO, 1/3	STDO-1 - 10 M	NO	SI	NO		48
ME	MESSINA	VIA UGO BASSI, 126 isolato 137	STDO-3 - 40 M	NO	SI	NO		146
RG	RAGUSA	VIA ARCHIM EDE, 112	STDO-2 - 20 M	NO	SI	NO		97
SR	SIRACUSA	VIALE SANTA PANAGIA , 141	STDO-2 - 20 M	NO	SI	NO		97
TP	TRAPANI	PIAZZA XXI APRILE, 1	STDO-2 - 20 M	NO	SI	NO		97
AG	CANICATTI'	VIA A. DIAZ 35	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO		21
AG	MENFI	CORSO A. PALMINT ERI, SN	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO		21
CT	CALTAGIRO NE	VIA TEVERE, 1	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO		21
ME	SANT' AGATA DI MILITELLO	VIA MICHELE AMARI, 6	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO		21
PA	PALERMO	VIA KONRAD	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO		21

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

		ROENTG EN, 3						
SR	NOTO	CONTRA DA SANTA CROCE, SN	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO		21
TP	CASTELVET RANO	VIA IV NOVEMB RE, 16	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO		21
PA	PALERMO	Via Morselli 8	STDO-7 - 600 M	NO	SI	SI		436
PA	PALERMO	Via Morselli 8	STDO-7 - 600 M	NO	SI	SI		436
SI	SIENA	Via Ricasoli 60	STDO-3 - 40 M	NO	SI	SI		146
FI	FIRENZE	Via Panciatic hi 95	STDO-3 - 40 M	NO	SI	SI		146

1.1.8.2 Servizi di trasporto dati VOIP/CEIP

Dimensionamento dei Servizi VOIP

Nel seguito sono riportati i dettagli dei Servizi VOIP per ambiti ex Riscossione Sicilia

ANAGRAFICA			AE/FE		CEIP			Break out	ENIP			
ID sede	Indirizzo	Città	Affidabi lità Elevat	Finestra di Erogazi one Estesa	Serviz io Base	Profi lo CEIP	CEIP Qty uten ze	Numer o canali Break out	Eni p-1	Eni p-2	Eni p-3	Eni p-4
MI Bernina	Via Morselli 8	Paler mo	NO	SI	CEIP	CEIP -4	750	30	50	600	150	40

1.1.8.3 Servizi di Sicurezza/SPUN

Dimensionamento dei Servizi SPUN

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

Nel seguito riportato l'elenco delle richieste Servizi di sicurezza SPUN per circuiti di connettività ex Riscossione Sicilia

Anagrafica		Servizio					Opzioni di servizio				
Indirizzo	Città	Profilo	Firewall Thru t (Mbps)	IPS Thru t (Mbps)	Tunnel VPN IPSEC IP sec	Change Mgmt	Aff. Elevata (AE)	Finestra Estesa (FEE)	AV/AS/CF (SPUN-AV)	App Filtering (SPUN-AF)	Accesso Remoto Sicuro (SPUN-ARS)
Via Morselli 8	PALERMO	SPUN-2	200	100	20	25	NO	NO	SI	SI	SI
Via Ricasoli 60	SIENA	SPUN-2	200	100	20	25	NO	NO	SI	SI	SI
Via Panciatichi 95	FIRENZE	SPUN-2	200	100	20	25	NO	NO	SI	SI	SI

2 Condizioni Economiche

Nel presente Capitolo viene riportato il riepilogo dei servizi proposti nel presente Progetto dei Fabbisogni con i relativi costi di attivazione e canoni in applicazione del listino in vigore alla data odierna per i servizi previsti

Si evidenzia che rispetto al massimale attuale di spesa pari a € 28.245.277,13 i nuovi servizi richiesti determinano, al netto della minor spesa effettuata, un incremento mensile medio pari a € 29.292,39 (€527.263,00 per l'intero periodo contrattuale) per cui il nuovo Massimale di Spesa del contratto esecutivo è pari a € 28.772.540,13

2.1 Nuovi Servizi

Nel presente Capitolo viene riportato il riepilogo dei servizi proposti nel presente Progetto dei Fabbisogni con i relativi costi di attivazione e canoni in applicazione del listino in vigore alla data odierna per i servizi previsti

I servizi sono valorizzati come segue:

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

UT= 8.113,34 €
Canone Annuo= 933.216,96€

Nel seguito sono dettagliate le voci di spesa per Ade-R e ex Riscossione Sicilia.

2.1.1 Servizi per Ade-R

I nuovi servizi sono valorizzati come segue:

UT= 4.453,80 €
Canone Annuo= € 227.072,64

Nel seguito sono dettagliate le voci di spesa per Ade-R.

2.1.1.1 Servizio Comunicazione Evoluta per Ade-R

I nuovi servizi sono valorizzati come segue:

UT= 0 €
Canone Annuo= 20.808,00

ANAGRAFICA			AE/FE		CEIP			CEIP - Segreteria		Breakout	U T	Canon e annuo
ID sede	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di Erogazione Estesa	Servizio Base	Profilo CEIP	CEIP Qty utenze	Opzione Segreteria Telefonica	Quantità caselle segreteria telefonica	Numero canali Breakout		
MI Bernina	POP Fastweb Via Bernina	Milano	SI	SI	CEIP	CEIP-4	1450	SI	1450	60	€ 0	€ 20.808,0

2.1.1.2 Servizio Trasporto dati SPC-CONN per Ade-R

I nuovi servizi sono valorizzati come segue:

UT= 4.453,80 €
Canone Annuo= 206.264,64

Città	Indirizzo	Profilo SPC_CONN	Affidabilità Elevata	Erogazione Estesa	SBRI (MC)	Una Tantum	Canone Annuo
Roma	Via Carucci 99	STDO-11 – 10G	No	Si	1122	€ 1.113,45	€ 51.566,16

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

18 / 49

Roma	Via Grezar 14	STDO-11 – 10G	No	Si	1122	€ 1.113,45	€ 51.566,16
Roma	Via Carucci 99	STDO-11 – 10G	No	Si	1122	€ 1.113,45	€ 51.566,16
Roma	Via Grezar 14	STDO-11 – 10G	No	Si	1122	€ 1.113,45	€ 51.566,16

2.1.2 Servizi per ambiti ex Riscossione Sicilia

I nuovi servizi sono valorizzati come segue:

UT= 3.659,54 €

Canone Annuo= 706.144,32€

Segue il dettaglio

2.1.2.1 Servizio di trasporto dati SPC-CONN

I nuovi servizi sono valorizzati come segue:

UT= 3.659,54 €

Canone Annuo= 677.411,88

Segue il dettaglio

- Connettività Primaria**

PR OV	FILIALE / SPORTE LLO	INDIRIZZO FORNITORI	PROFILO	AFFIDABILITA' ELEVATA	FINES TA ESTESA	MULTIAMBITO	PACCHETTI MULTIMEDIA	PACCHETTI REAL TIME	Una Tantum totale	Canone totale
AG	AGRIGENTO	PIAZZA METELLO, 28	STDO-3 - 40 M	NO	SI	NO	286	146	55,06	31.612,32
CL	CALTANISSETTA	VIALE DELLA REGIONE, 79 C	STDO-2 - 20 M	NO	SI	NO	191	97	49,86	21.519,60
CT	CATANIA	VIA PORTO ULISSE, 51	STDO-3 - 40 M	NO	SI	NO	286	146	55,06	31.612,32
EN	ENNA	PIAZZA VILLADORO, 1/3	STDO-1 - 10 M	NO	SI	NO	96	48	38,18	11.164,56

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

19 / 49

ME	MESSINA	VIA UGO BASSI, 126 isolato 137	STDO-3 - 40 M	NO	SI	NO	286	146	55,06	31.612,32
RG	RAGUSA	VIA ARCHIMEDE, 112	STDO-2 - 20 M	NO	SI	NO	191	97	49,86	21.519,60
SR	SIRACUSA	VIALE SANTA PANAGIA, 141	STDO-2 - 20 M	NO	SI	NO	191	97	49,86	21.519,60
TP	TRAPANI	PIAZZA XXI APRILE, 1	STDO-2 - 20 M	NO	SI	NO	191	97	49,86	21.519,60
AG	CANICATTI'	VIA A. DIAZ 35	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO	43	21	130,55	6.112,08
AG	MENFI	CORSO A. PALMINTERI, SN	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO	43	21	130,55	6.112,08
CT	CALTAGIRONE	VIA TEVERE, 1	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO	43	21	130,55	6.112,08
ME	SANT'AGATA DI MILITELLO	VIA MICHELE AMARI, 6	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO	43	21	130,55	6.112,08
PA	PALERMO	VIA KONRAD ROENTGEN, 3	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO	43	21	130,55	6.112,08
SR	NOTO	CONTRADA SANTA CROCE, SN	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO	43	21	130,55	6.112,08
TP	CASTELVETRANO	VIA IV NOVEMBRE, 16	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO	43	21	130,55	6.112,08
PA	PALERMO	Via Morselli 8	STDO-7 - 600 M	NO	SI	SI	845	436	201,50	94.171,44
PA	PALERMO	Via Morselli 8	STDO-7 - 600 M	NO	SI	SI	845	436	201,50	94.171,44
SI	SIENA	Via Ricasoli 60	STDO-3 - 40 M	NO	SI	SI	286	146	55,06	31.625,52
FI	FIRENZE	Via Panciatichi 95	STDO-3 - 40 M	NO	SI	SI	286	146	55,06	31.625,52
								Totale	1.829,77	486.458,40

• **Connettività Secondaria**

PROV	FILIALE / SPORTE LLO	INDIRIZZO FORNITODARS	PROFILO	AFFIDABILITA' ELEVATA	FINESTA ESTESA	MULTIAMBITO	PACCHETTI MULTIMEDIA	PACCHETTI REAL TIME	Una Tantum totale	Cano ne totale
------	----------------------	-----------------------	---------	-----------------------	----------------	-------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
20 / 49

AG	AGRIGENTO	PIAZZA METELLO , 28	STDO-3 - 40 M	NO	SI	NO		146	55,06	11.946, 96
CL	CALTANISSETTA	VIALE DELLA REGIONE, 79 C	STDO-2 - 20 M	NO	SI	NO		97	49,86	8.386,4 4
CT	CATANIA	VIA PORTO ULISSE, 51	STDO-3 - 40 M	NO	SI	NO		146	55,06	11.946, 96
EN	ENNA	PIAZZA VILLADO RO, 1/3	STDO-1 - 10 M	NO	SI	NO		48	38,18	4.287,1 2
ME	MESSINA	VIA UGO BASSI, 126 isolato 137	STDO-3 - 40 M	NO	SI	NO		146	55,06	11.946, 96
RG	RAGUSA	VIA ARCHIME DE, 112	STDO-2 - 20 M	NO	SI	NO		97	49,86	8.386,4 4
SR	SIRACUSA	VIALE SANTA PANAGIA, 141	STDO-2 - 20 M	NO	SI	NO		97	49,86	8.386,4 4
TP	TRAPANI	PIAZZA XXI APRILE, 1	STDO-2 - 20 M	NO	SI	NO		97	49,86	8.386,4 4
AG	CANICATTI'	VIA A. DIAZ 35	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO		21	130,55	3.031,5 6
AG	MENFI	CORSO A. PALMINT ERI, SN	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO		21	130,55	3.031,5 6
CT	CALTAGIRO NE	VIA TEVERE, 1	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO		21	130,55	3.031,5 6
ME	SANT' AGATA DI MILITELLO	VIA MICHELE AMARI, 6	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO		21	130,55	3.031,5 6
PA	PALERMO	VIA KONRAD ROENTG EN, 3	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO		21	130,55	3.031,5 6
SR	NOTO	CONTRA DA SANTA CROCE, SN	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO		21	130,55	3.031,5 6
TP	CASTELVET RANO	VIA IV NOVEMB RE, 16	STDE-S6 - 8192/8192	NO	SI	NO		21	130,55	3.031,5 6
PA	PALERMO	Via Morselli 8	STDO-7 - 600 M	NO	SI	SI		436	201,50	36.069, 24
PA	PALERMO	Via Morselli 8	STDO-7 - 600 M	NO	SI	SI		436	201,50	36.069, 24
SI	SIENA	Via Ricasoli 60	STDO-3 - 40 M	NO	SI	SI		146	55,06	11.960, 16
FI	FIRENZE	Via Panciatichi 95	STDO-3 - 40 M	NO	SI	SI		146	55,06	11.960, 16

Totale	1.829,77	190.953, 48
---------------	-----------------	------------------------

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

21 / 49

2.1.2.2 Servizio VOIP/CEIP

I servizi sono valorizzati come segue:

UT= €0,00

Canone Annuo= 26.907,60

Segue il dettaglio

ANAGRAFICA			AE/FE		CEIP			Break out	ENIP				Canone Annuo
ID sede	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevat	Finestra di Erogazione Estesa	Servizio Base	Profilo CEIP	CEIP Qty utenze	Numero canali Break out	Eni p-1	Eni p-2	Eni p-3	Eni p-4	
MI Bernina	Via Morselli 8	Palermo	NO	SI	CEIP	CEIP-4	750	30	50	600	150	40	26.907,6 €

2.1.2.3 Servizi di sicurezza SPUN

I servizi sono valorizzati come segue:

UT= €0,00

Canone Annuo= 1.824,84

Segue il dettaglio

Anagrafica		Servizio					Opzioni di servizio					Canone Annuo
Indirizzo	Città	Profilo	Firewall Thru t (Mbps)	IPS Thru t (Mbps)	Tunnel VPN IPSEC IP sec	Change Mgmt	Aff. Elevat a (AE)	Fines tra Estes a (FEE)	AV/AS/CF (SPUN -AV)	App Filterin g (SPUN - AF)	Accesso Remot o Sicuro (SPUN-ARS)	
Via Morselli 8	PALERMO	SPUN-22	200	100	20	25	NO	NO	SI	SI	SI	608,28
Via Ricasoli 60	SIENA	SPUN-22	200	100	20	25	NO	NO	SI	SI	SI	608,28
Via Panciatichi 95	FIRENZE	SPUN-22	200	100	20	25	NO	NO	SI	SI	SI	608,28

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

22 / 49

2.2 Servizi esistenti

Segue il dettaglio dei servizi attualmente erogati con i relativi valori di Canoni Mensili suddivisi per anno

2.2.1 Servizi di Trasporto dati e Telepresenza

Segue la tabella di dettaglio dei costi splittati per sede

2.2.1.1 Servizi di trasporto dati

I servizi sono valorizzati come segue:

Canone Mensile 1^ anno= 47.713,71€

Canone Mensile 2^ anno= 60.282,31€

Canone Mensile 3^ anno= 69.243,31

Ambiti di riferimento	Anno	Città	Indirizzo	Profilo	Prezzo Canone Mensile
Sportello remoto	1^ anno - dal 01/03/2021	Milano Bernina	POP Fastweb Milan Bernina	STDO-8 – 1G	7.667,78 €
Sportello remoto	1^ anno - dal 01/03/2021	Milano Bernina	POP Fastweb Milan Bernina	STDO-8 – 1G	7.667,78 €
Sportello remoto	2^ anno	Milano Bernina	POP Fastweb Milan Bernina	STDO-8 – 1G	13.952,08 €
Sportello remoto	2^ anno	Milano Bernina	POP Fastweb Milan Bernina	STDO-8 – 1G	13.952,08 €
Sportello remoto	3^ anno	Milano Bernina	POP Fastweb Milan Bernina	STDO-8 – 1G	18.432,58 €
Sportello remoto	3^ anno	Milano Bernina	POP Fastweb Milan Bernina	STDO-8 – 1G	18.432,58 €
Servizi Cloud Microsoft	dal 01/07/21	RM	VIA GREZAR	STDO-8 - 1 G	11.071,67
Lavoro Agile	dal 01/03/21	RM	VIA GREZAR	STDO-9 - 2,5 G	21.306,48 €

2.2.1.2 Servizi di Telepresenza

I servizi sono valorizzati come segue:

Canone Mensile 1^ anno= 16.164,38 €

Canone Mensile 2^ anno= 17.923,20 €

Canone Mensile 3^ anno= 18.978,50 €

Segue la tabella di dettaglio:

Anno	Profilo ITEP Hosted / ITEP Managed	ITEP Managed Registrazioni (Quantità)	ETEP-1 - client SW per PC	Canone Mensile
1^ anno - dal 01/03/2021	ITEP-2 (Managed on-site)	133	2	€ 16.164,38
2^ anno	ITEP-2 (Managed on-site)	148	10	€ 17.923,20

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14 (002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

23 / 49

3 ^a anno	ITEP-2 (Managed on-site)	157	15	€	18.978,58
---------------------	--------------------------	-----	----	---	-----------

2.2.2 Servizio VOIP

I servizi sono valorizzati come segue :

Canone Mensile 1^a anno= 25.725,68 €

Canone Mensile 2^a anno= 25.725,68 €

Canone Mensile 3^a anno= 25.725,68 €

Segue la tabella di dettaglio:

ANAGRAFICA			AE/FE		CEIP o RESI			CEIP - Segreteria		CEIP Break-out	GTWD	ENIP -1 soft-phone	ENIP -2 telefono IP wired - Entry level model	ENIP -3 telefono IP wired - Top level model	ENIP -9 Analog Terminal Adapter (ATA)	Canone Mensile
ID sede	Indirizzo	Città	Affidabilità	Finestra di erogazione	Servizio Base di SED E CEIP/RESI	Profilo CEIP/RESI	CEIP/RESI	opz. Segreteria	opz. Segreteria	Opz. Breakout	Opz. Gateway	Quantità terminali	Quantità terminali	Quantità terminali	Quantità terminali	
RM CARUCI	VIA CARUCCI 99	ROMA	SI	SI	CEIP	CEIP-4	7500	SI	1200	600	GTWD 2: 60	2100	7450	50	10	€ 25.725,68

2.2.3 Servizi di Firewalling

Gli attuali servizi sono valorizzati come segue:

1. Servizi attivi fino a fine convenzione

Stato del Documento

Approvato

Uso

C3 Confidential - Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

Nome del file

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14 (002)fp_mpa_finalefp.docx

Collocazione Master Copy

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

Pagina

24 / 49

CM= 3.726,68 €

Segue la tabella di dettaglio

Fabbisogno AdeR	Sede	profilo SPUN	Finestra Erogazione Estesa	Livello di affidabilità	Antivirus/Antispyware & Content Filtering	Application Filtering & Monitoring	Accesso remoto sicuro (VPN Client-to-site IPsec/SSL)	CA
Sicurezza	Milano	SPUN-4	NO	HA	SI	SI	SI	1.533,36 €
	Roma	SPUN-1	NO	HA	SI	SI	SI	1.216,56 €
	Roma	SPUN-1	NO	HA	SI	SI	SI	1.216,56 €
	Milano	SPUN-3	NO	HA	SI	SI	SI	1.533,36 €
	Roma	SPUN-2	NO	HA	SI	SI	SI	1.216,56 €
	Roma	SPUN-6	SI	HA	NO	SI	SI	19.001,88 €
	Roma	SPUN-6	SI	HA	NO	SI	SI	19.001,88 €

2. Servizi di firewalling attivi fino al 31/12/2021

CM= 4.883,31€

Segue la tabella di dettaglio:

Sede	profilo SPUN	Erogazione Estesa	Affidabilità Elevata	Antivirus/Antispyware & Content Filtering	Application Filtering & Monitoring	Accesso remoto sicuro (VPN Client-to-site IPsec/SSL)	CM
Torino	SPUN-6	SI	SI	SI	SI	SI	1.583,90 €
Milano Bernina	SPUN-6	SI	SI	SI	SI	SI	1.583,90 €
Roma Magliana	SPUN-6	SI	SI	SI	SI	SI	1.583,90 €
Napoli Bracco	SPUN-3	SI	SI	SI	SI	SI	131,61 €

2.2.4 Servizi di connettività dati STDE-STDO

Gli attuali servizi sono valorizzati come segue:

CM= 436.374,24 €

CA= 5.236.490,88 €

Seguono le tabelle di dettaglio:

- Connettività Primaria**

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

25 / 49

Alias Sede	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Fine strada erogazione Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multi ambito	SBRI Missioni Critica	SBRI Real Time	PREZZO CM	PREZZO CA
eq552	Via Magazzeno 3	Abbiategrosso	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq095	Via San Paolo, 3	Alba	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
	Via Pietro Sannibale 1	Albano Laziale	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq109	Viale Gorizia, 10/12	Albenga	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq046	Via Spalto Gamondio, 1	Alessandria	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq200	Via Don Minzoni, 41	Alghero	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
	Piazza Giacomo Matteotti 2 (c/o comune)	Altamura	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	22	10	231,34	2.776,08
eq342	Via Palestro, 7	Ancona	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq344	Via Sandro Totti 5/7	Ancona	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq052	Viale Chabard, 46	Aosta	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq366	Via Petrarca, 29	Arezzo	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq515	Via Cardito 201 (c/o AdE)	Ariano Irpino	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
	Via L. Mercantini, 25	Ascoli Piceno	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq106	Corso Torino, 20 (18)	Asti	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq270	Via G. B. Vico, 4	Avellino	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	22	10	231,34	2.776,08
eq269	Via Salvatore Moccia, 64	Avellino	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20 M	NO	191	97	1.793,30	21.519,60
eq308	P. Bernini	Aversa	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq229	Via XX Settembre, 169/175	Avezzano	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq387	Corso Alcide de Gasperi, 292	Bari	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	286	146	2.634,36	31.612,32
eq468	Via Marin, 3	Bari	NO	SI	STDO	STDO-4 - 100 M	NO	720	80	4.776,96	57.323,52
	Via Petrarca 14-18 (attuale) VIA FILANINO, 8 presso AdE	Barletta	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq059	Via Ricci, 8	Bassano del Grappa	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq454	Via Vittorio Veneto, 167	Belluno	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq536	Via Fiorillo, 35	Belvedere Marittimo	NO	SI	STDE	STDE-S6 -	NO	43	21	509,34	6.112,08

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14 (002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
26 / 49

Alias Sede	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multiambito	SBRI Misurazione Critica	SBRI Real Time	PREZZO CM	PREZZO CA
						8192/8192					
eq501	Via dei Longobardi, 0	Benevento	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq131	Via Moretti, 11	Bergamo	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20 M	NO	191	97	1.793,30	21.519,60
eq107	Via Addis Abeba, 45	Biella	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	43	21	431,18	5.174,16
eq272	Via Svampa 11	Bologna	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20 M	NO	191	97	1.793,30	21.519,60
eq268	Via Duca d'Aosta, 53	Bolzano	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq113	Via Montegrappa, 21	Borgomanero	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq114	Via Lenot, 6/R	Borgosesia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq422	Piazza Sant'Antonio 1	Breno	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq138	V. Cefalonia 49	Brescia	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20 M	NO	191	97	1.793,30	21.519,60
eq147	V. S. Lucia 10	Brindisi	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq409	Via Bastioni, 7 (c/o AdE)	Brunico	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq159	V. Bossi 2	Busto Arsizio	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq214	Via Cesare Pintus c/o Cittadella Finanziaria fraz. Pirri	Cagliari	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	22	10	231,34	2.776,08
eq497	Via Asproni 13	Cagliari	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20 M	NO	191	97	1.793,30	21.519,60
eq110	Corso Italia 45 (c/o comune)	Cairo Montenotte	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq438	Via Sant'Antonio dei Lazzari, 21	Campobasso	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq122	Via Ariberto, 17	Cantù	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	64	10	482,08	5.784,96
eq379	Via di Sottomonte	Capannori (LUCCA)	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
	V. Roma, 62 (c/o comune)	Capri	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq203	Via Umbria, 12	Carbonia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq090	Via Luparia, 13/15	Casale Monferrato	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq451	Via Cumana 3	Casamicciola Terme ISCHIA	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_Agenzia
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
27 / 49

delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14

Alias Sede	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multiambito	SBRI Missioni Critica	SBRI Real Time	PREZZO CM	PREZZO CA
Cas arano	Via Principe Antonio de Curtis snc	Cas arano	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq291	Via V. Lamberti, 5	Caserta	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	286	147	2.640,86	31.690,32
eq531	Via Volturmo, 58 – 66	Cassino	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq299	Via Regina Margherita - via Romanelli	Castellammare di Stabia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq176	V. Monte S. Angelo 1	Castrovillari	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq150	V. Lombardi, 0 (Pal. Metroquadro)	Catanzaro	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq447	Piazza Leonardo Sciascia, 121	Cesena	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq314	P. Leonardi, 2 (c/o AdE)	Chiavari	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq263	Corso Marrucino, 76	Chieti	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq557	Via Granatieri di Sardegna, 317 (c/o AdE)	Chioggia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq259	Via Mameli, 12	Chiusi	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq069	Via Aldo Moro, 47A	Chivasso	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq060	Via Lanzo, 68	Ciriè	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq556	Via Dante Alighieri, 58 (c/o AdE)	Cittadella	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq249	Via Togliatti, 31	Civitavecchia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq133	Via Giuseppe Verdi, 5	Clusone	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq121	Via Sant'Elia, 11	Como	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq455	V. Maggiore Piovesana 13/a (c/o AdE)	Conegliano Veneto	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	64	10	482,08	5.784,96
eq148	V. Delle Stampe, 0	Corigliano Calabro	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq157	V. Fiume 6/A	Corsico	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq149	V. XXIV Maggio 45/N	Cosenza	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq119	Via Paul Harris, 28 (accesso dati)	Cosenza	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	286	146	2.634,36	31.612,32
eq383	Viale Europa (c/o AdE)	Crema	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	64	10	482,08	5.784,96
eq380	Via Fabio Filzi, 40/F	Cremona	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_Agenzia
(002)fp_mpa_finalefp.docx

delle

entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
28 / 49

Alias Sede	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STD E/STD O/STD S	Profilo Base	Multi ambito	SB RI Mis sion Crtical	S B RI Re al T ime	PREZZO CM	PREZZO CA
eq151	V. Mediterraneo 25/27	Crotone	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	43	21	431,18	5.174,16
eq050	Corso Dante, 36	Cuneo	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq166	V. Garibaldi 122	Desio	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq499	Piazza Caduti 2° Risorgimento, 5	Domodossola	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq534	Via Fanella, 93	Fano	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq523	Via Salvo D'acquisto, 81 (c/o AdE)	Fermo	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	22	10	231,34	2.776,08
eq490	Via Monsignor Maverva, 4	Ferrara	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq394	Via Riguccio Galluzzi, 30	Firenze	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	286	146	2.634,36	31.612,32
eq362	Viale Matteotti, 16	Firenze	NO	SI	STDO	STDO-4 - 100 M	NO	720	80	4.776,96	57.323,52
eq470	Via Gramsci, 9	Foggia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq360	Via Daniele Manin, 22	Foligno	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq008	Via Piancastelli, 1	Forlì	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq228	Via G. Paone, 18	Formia	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq192	Piazza Sandro Pertini (c/o AdE)	Frosinone	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq021	Via Cavaliere di Rodi, 2	Gallipoli	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq312	V. D'Annunzio, 34	Genova	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq541	Via delle Casaccie, 1	Genova	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	286	146	2.634,36	31.612,32
eq540	Via Tenete Giambattista Basile	Giugliano in Campania	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq025	Via XXIV Maggio, 4 A	Gorizia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq553	Via Belgio, 17	Grosseto	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq105	Via Garesio, 17 (2° piano)	Imperia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	43	21	431,18	5.174,16
eq275	Via San Leucio	Isernia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq456	Via Jervis 77 -Palazzo Uffici 1 ala a P.T.	Ivrea	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq543	Via Pasquinelli, 2	Jesi	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_Agenzia
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
29 / 49

delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14

Alias Sede	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Fine stra di erogazione Estesa	STD E/ STD O/STD S	Profilo Base	Multi ambito	SB RI Mis sion Crtical	S B RI Real Time	PREZZO CM	PREZZO CA
eq502	Viale Italia 94	La Spezia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq335	Via Tribunale	Lagonegro	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq179	Corso Eroi di Sapri 37/39 - località Sambiasi	Lamezia Terme	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq210	Via Marconi, 0 (c/o AdE)	Lanusei	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq224	Via Strinella, 2/d	L'Aquila	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq463	Statale Monti Lepini, km. 51,270	Latina	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	286	146	2.634,36	31.612,32
	Via Adriatica, 2/B	Lecce	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	286	146	2.634,36	31.612,32
eq120	Via Aspromonte, 24	Lecco	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq042	Via Diaz, 14 - Via San Paolo, 3 (c/o AdE)	Legnago	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq222	Via dell'Indipendenza, 71	Livorno	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq180	V. Roma 102	Locri	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq152	VL. Regina Margherita, 0	Locri	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq142	C. Umberto I, 25	Lodi	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq346	Via Padre Matteo Ricci, 6 (Via Santa Maria Della Porta, 1)	Macerata	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq207	Corso Umberto, 251/253	Macomer	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq434	Via Matteotti, 77	Maglie	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq129	Via Tribuna, 69	Manfredonia	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq051	Via Alberto Mario, 9/A	Mantova	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq371	Via Massa Avenza, 38/D	Massa	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq337	Vico XX Settembre, 10/20	Matera	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq407	Via Otto Huber, 18	Merano	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq533	Corso Europa, 11	Milano	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	22	10	231,34	2.776,08
eq045	Via Livio Cambi, 1 (UGIS)	Milano	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	64	0	414,38	4.972,56
eq535	Via del Bollo, 4	Milano	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
	Via Lario, 12	Milano	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_Agenzia
(002)fp_mpa_finalefp.docx

delle

entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
30 / 49

Ali as Se de	Indirizzo	Città	Affid abilit à Elev ata	Fine stra di erog azio ne Este sa	STD E/ STD O/ST DS	Profilo Base	Multi ambi to	SB RI Mis sio n Crti cal	S B RI Re al Ti me	PREZZ O CM	PREZZ O CA
	CED Fastweb Milano Bernina Via	Milano	NO	SI	STDO	STDO-5 - 200 M	SI	2880	0	8.098,77	97.185,24
	Viale Dell'Innovazione, 7	Milano	NO	SI	STDO	STDO-4 - 100 M	NO	845	200	6.251,61	75.019,32
	CED Fastweb Milano Bernina Via	Milano	NO	SI	STDO	STDO-6 - 300 M	NO	2880	320	10.184,82	122.217,84
eq049	Via Emilia Ovest, 698	Modena	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq061	Corso Savona, 10/D	Moncalieri	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq559	Via Dino Buzzati, 18 (c/o AdE)	Montebelluna	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq423	Via Angelo Mazzoldi 6	Montichiari	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq144	V. Sempione 13/F	Monza	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq168	V. XX Settembre 34	Mortara	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq307	Via A. Diaz, 11	Napoli	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq295	Via San Gennaro al Vomero, 10/12	Napoli	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq416	C. Meridionale, 52	Napoli	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
	VL. Kennedy, 7	Napoli	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
	Via R. Bracco, 20	Napoli	NO	SI	STDO	STDO-5 - 200 M	NO	2400	200	8.068,07	96.816,84
eq526	Via Marciano 7/13	Nola	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq542	Corso Risorgimento 16 (angolo Via Pernati)	Novara	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	286	146	2.634,36	31.612,32
eq089	Via Aurelio Saffi, 36	Novi Ligure	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq197	Via Aosta, 0	Nuoro	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq209	Via Colgò, 0 (Zona Aereoporto)	Olbia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
	Via Carducci, 9/11	Oristano	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq023	Via Pecorelli, 34	Orvieto	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq201	Via Stazione, 0	Ozieri	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq292	V. Longhin, 115	Padova	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	286	146	2.634,36	31.612,32
	Via Orsini, 9	Palermo	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq181	P. Montegrappa ang. Via Zara, 0	Palmi	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_Agenzia
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

31 / 49

Alias Sede	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Fine strada erogazione Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multi ambito	SBRI Misione Critica	SBRI Real Time	PREZZO CM	PREZZO CA
eq177	V. Sottomercato 68 (Via Francesco Cilea, 10)	Paola	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq318	Via Strada Mercati, 11/B	Parma	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq145	VL. Campari 37	Pavia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
	Strada delle fratte 2	Perugia	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	286	146	2.634,36	31.612,32
eq347	Via Diaz, 10 (Via Nobili, 14)	Pesaro	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq262	Via G. D'Annunzio, 91	Pescara	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	286	146	2.634,36	31.612,32
eq321	Viale dei Mille, 7	Piacenza	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq057	Via Bogliette, 3/c	Pinerolo	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq365	Via Darsena, 1	Pisa	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq363	Via Enrico Fermi, 1/A	Pistoia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq339	P.zza Dante, 67	Pollicoro	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq548	via Garibaldi 41	Ponte San Pietro	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq056	Via Amerigo Vespucci, 1	Pordenone	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	43	21	431,18	5.174,16
eq246	Via Carducci, 148/A	Portoferraio	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq495	Viale del Basento, 120	Potenza	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq364	Viale Montegrappa, 306	Prato	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq006	Via Magazzini Posteriori, 28/X	Ravenna	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq469	Via Triepi 92 ang. Via Palamolla	Reggio di Calabria	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20 M	NO	191	97	1.793,30	21.519,60
eq320	Via Fratelli Manfredi, 6	Reggio nell'Emilia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq500	Via De Julis, 0	Rieti	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq005	Via IV Novembre, 21	Rimini	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq508	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	145	0	863,15	10.357,80

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
32 / 49

Alias Sede	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Fine strada di erogazione Estesa	STD E/STD O/STD S	Profilo Base	Multi ambito	SB RI Mis sion Crtical	S B RI Re al TIm e	PREZZ O CM	PREZZ O CA
eq508	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	SI	145	0	864,25	10.371,00
eq532	Via della Marina, 34/36/38 - Ostia	Roma	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq532	Via Cristoforo Colombo, 271	Roma	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq225	Via Aurelia, 477	Roma	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq220	PoP Fastweb Roma Magliana	Roma	NO	SI	STDO	STDO-4 - 100 M	NO	0	320	2.189,76	26.277,12
	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STDO	STDO-4 - 100 M	NO	800	0	4.693,76	56.325,12
	Via Osvaldo Licini, 15 - La Rustica	Roma	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	286	146	2.634,36	31.612,32
	VIA ATTILIO BENIGNI, 21	Roma	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	286	146	2.634,36	31.612,32
eq508	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STDO	STDO-6 - 300 M	SI	3200	200	10.292,32	123.507,84
	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STDO	STDO-6 - 300 M	NO	3200	200	10.291,22	123.494,64
eq508	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STDO	STDO-7 - 600 M	NO	4800	0	13.466,67	161.600,04
	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STDO	STDO-8 - 1 G	NO	12800	160	36.722,68	440.672,16
	SOGEI - Via Carucci, 99	Roma	NO	SI	STDO	STDO-8 - 1 G	NO	12800	0	35.682,68	428.192,16
eq135	Via Balilla, 33	Romano Di Lombardia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq538	Via Halber, 13	Rovereto	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq293	V. Sacro Cuore, 5	Rovigo	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20 M	NO	191	97	1.793,30	21.519,60
eq182	V. Valle Mauro 1	Sala Consilina	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
	Via San Leonardo 236	Salerno	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	286	146	2.634,36	31.612,32
eq093	Via della resistenza 16/E	Saluzzo	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq345	Via della Liberazione, 190	San Benedetto del Tronto	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,56
eq288	Via Cesare Battisti, 55/57	San Donà di Piave	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
	Via Mazzini 14-16	Sanluri	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
33 / 49

Ali as Se de	Indirizzo	Città	Affid abilit à Elev ata	Fine stra di erog azio ne Este sa	STD E/ STD O/ST DS	Profilo Base	Multi ambi to	SB RI Mis sio n Crti cal	S B RI Re al Ti me	PREZZ O CM	PREZZ O CA
eq1 11	Via Martiri della Libertà 21/a	Sanremo	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq1 96	Via Piandanna, 10/E	Sassari	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	286	14 6	2.634,36	31.612,3 2
eq1 01	Via Cimarosa 47/49	Savona	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,5 6
	Via Maraschin, 8 (c/o Tribunale e sede INPS)	Schio	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	64	10	482,08	5.784,96
eq1 55	P. Don Mapelli 22	Sesto San Giovanni	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq3 95	MPS - Via Ricasoli 48	Siena	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	43	21	431,18	5.174,16
	Via SPRUGNOLI 2-16 - Via A. MARZI 22	Siena	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,5 6
	Via Verdi (c/o comune)	Siniscola	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq1 23	Via Pio Ranya, 9	Sondrio	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,5 6
eq2 30	Via Peligna 13	Sulmona	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq0 85	Strada Statale 24 del Monginevro, 14	Susa	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq2 66	Via XX Settembre, 6	Taranto	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,5 6
eq1 99	Via Olbia, 0 (caserma Fedda) Via Ferracciu, 15	Tempio Pausania	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq2 67	Viale Crispi, 315	Teramo	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,5 6
eq2 80	Corso Vittorio Emanuele III, 53/A	Termoli	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq0 22	Viale D. Bramante, 99	Terni	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,5 6
eq0 33	Via Carnia Libera 1944, 15 (c/o Comunità Montana)	Tolmezzo	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq5 55	Via Nizza, 150 angolo Via Alassio	Torino	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq5 28	Via Alfieri 9/11	Torino	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,5 6
	Via Bertola, 40 - Via S. Maria, 9	Torino	NO	SI	STDO	STDO-6 - 300 M	NO	145 0	15 0	5.118,72	61.424,6 4
eq5 28	Via Bertola, 40 (via S. Maria, 9)	Torino	NO	SI	STDO	STDO-7 - 600 M	NO	480 0	0	13.466,67	161.600, 04
eq2 90	Via Sedivola, 1	Torre del Greco	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
eq1 75	V. Almirante 2	Trani	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	74	38	731,34	8.776,08
eq4 76	Via Solteri, 12	Trento	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,5 6

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_Agenzia
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

34 / 49

Ali as Se de	Indirizzo	Città	Affid abilit à Elev ata	Fine stra di erog azio ne Este sa	STD E/ STD O/ST DS	Profilo Base	Multi ambi to	SB RI Mis sio n Crti cal	S B RI Re al Ti me	PREZZ O CM	PREZZ O CA
eq4 21	Via Filzi 18/B	Treviglio	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	22	10	256,13	3.073,56
	Piazza delle Istituzioni, 18	Treviso	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	286	14 6	2.634,36	31.612,3 2
eq5 16	Via XXX Ottobre, 4	Trieste	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,5 6
eq5 17	Via Mentana, 6-10	Udine	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,5 6
eq5 13	VIA CA' BIANCONI - LOCALITA TRASANNI - URBINO (c/o AdE) 3	Urbino	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	22	10	309,50	3.714,00
eq1 62	V. Rubino 104	Vallo della Lucania	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq1 46	P. Repubblica ang. Via Ravas, 0	Varese	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,5 6
eq3 09	V. Torino, 180	Venezia (Mestre)	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20 M	NO	191	97	1.793,30	21.519,6 0
eq1 08	Via Quarantadue Martiri, 124 (fraz. Fondotoce)	Verbania	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
eq1 03	Via Francesco Donato, 15	Vercelli	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,5 6
eq0 13	Via Torricelli, 44	Verona	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	64	0	414,38	4.972,56
eq0 47	Via Giolfino, 13	Verona	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	286	14 6	2.634,36	31.612,3 2
eq4 24	Via Santa Ruba 20/22/24/26	Vibo Valentia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	43	21	431,18	5.174,16
eq1 53	VL. Kennedy, I traversa, Condominio Villa Paola 18	Vibo Valentia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,5 6
eq0 36	Via Medici, 13	Vicenza	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,5 6
eq2 76	Via Monte Sacro, 31	Viterbo	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	96	48	930,38	11.164,5 6
	Via U. Ferroni	Viterbo	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	43	21	431,18	5.174,16
eq1 58	Via Garibaldi 25	Voghera	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	43	21	509,34	6.112,08
	Via Cracciolo (POP Fastweb)	Milano	SI	SI	STDO	STDO-7 - 600 M	NO	204 7	0	5.988,26	71.859,1 2
										To tal e	353.112,85 4.237.354, 20

• **Connettività Secondaria**

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

Alia s Sed e	Indirizzo	Città	Affid abilit à Elev ata	Fine stra di erog azio ne Este sa	STDE / STD O/ST DS	Profilo Base	Multi ambi to	SB RI Mis sio n Crti cal	S B RI Re al Ti me	PREZZO CM	PREZZO CA
eq5 52	Via Magazzino 3	Abbiateggrass o	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq0 95	Via San Paolo, 3	Alba	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
	Via Pietro Sannibale 1	Albano Laziale	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq1 09	Viale Gorizia, 10/12	Albenga	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48
eq0 46	Via Spalto Gamondio, 1	Alessandria	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq2 00	Via Don Minzoni, 41	Alghero	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48
	Piazza Giacomo Matteotti 2 (c/o comune)	Altamura	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		10	100,00	1.200,00
eq3 42	Via Palestro, 7	Ancona	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq3 44	Via Sandro Totti 5/7	Ancona	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq0 52	Viale Chabord, 46	Aosta	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq3 66	Via Petrarca, 29	Arezzo	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq5 15	Via Cardito 201 (c/o AdE)	Ariano Irpino	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48
	Via L. Mercantini, 25	Ascoli Piceno	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq1 06	Corso Torino, 20 (18)	Asti	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq2 70	Via G. B. Vico, 4	Avellino	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		10	100,00	1.200,00
eq2 69	Via Salvatore Moccia, 64	Avellino	NO	SI	STD O	STDO-2 - 20 M	NO		97	698,87	8.386,44
eq3 08	P. Bernini	Aversa	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq2 29	Via XX Settembre, 169/175	Avezzano	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq3 87	Corso Alcide de Gasperi, 292	Bari	NO	SI	STD O	STDO-3 - 40 M	NO		14 6	995,58	11.946,9 6

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
36 / 49

Alia s Sed e	Indirizzo	Città	Affid abilit à Elev ata	Fine stra di erog azio ne Este sa	STDE / STD O/ST DS	Profilo Base	Multi ambi to	SB RI Mis sio n Crti cal	S B RI Re al Ti me	PREZZO CM	PREZZO CA
eq4 68	Via Marin, 3	Bari	NO	SI	STD O	STDO-4 - 100 M	NO		80	651,36	7.816,32
	Via Petrarca 14-18 (attuale) VIA FILANINO, 8 presso AdE	Barletta	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq0 59	Via Ricci, 8	Bassano del Grappa	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq4 54	Via Vittorio Veneto, 167	Belluno	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq5 36	Via Fiorillo, 35	Belvedere Marittimo	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq5 01	Via dei Longobardi, 0	Benevento	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq1 31	Via Moretti, 11	Bergamo	NO	SI	STD O	STDO-2 - 20 M	NO		97	698,87	8.386,44
eq1 07	Via Addis Abeba, 45	Biella	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		21	174,47	2.093,64
eq2 72	Via Svampa 11	Bologna	NO	SI	STD O	STDO-2 - 20 M	NO		97	698,87	8.386,44
eq2 68	Via Duca d'Aosta, 53	Bolzano	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq1 13	Via Montegrappa, 21	Borgomaner o	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48
eq1 14	Via Lenot, 6/R	Borgosesia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48
eq4 22	Piazza Sant'Antonio 1	Breno	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48
eq1 38	V. Cefalonia 49	Brescia	NO	SI	STD O	STDO-2 - 20 M	NO		97	698,87	8.386,44
eq1 47	V. S. Lucia 10	Brindisi	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq4 09	Via Bastioni, 7 (c/o AdE)	Brunico	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48
eq1 59	V. Bossi 2	Busto Arsizio	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq2 14	Via Cesare Pintus c/o Cittadella Finanziaria fraz. Pirri	Cagliari	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		10	100,00	1.200,00
eq4 97	Via Asproni 13	Cagliari	NO	SI	STD O	STDO-2 - 20 M	NO		97	698,87	8.386,44
eq1 10	Corso Italia 45 (c/o comune)	Cairo Montenotte	NO	SI	STDE	STDE-S5 -	NO		10	124,79	1.497,48

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
37 / 49

Alia s Sed e	Indirizzo	Città	Affid abilit à Elev ata	Fine stra di erog azio ne Este sa	STDE / STD O/ST DS	Profilo Base	Multi ambi to	SB RI Mis sio n Crti cal	S B RI Re al Ti me	PREZZO CM	PREZZO CA
						4096/4096					
eq4 38	Via Sant'Antonio dei Lazzari, 21	Campobasso	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq1 22	Via Ariberto, 17	Cantù	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		10	100,00	1.200,00
eq3 79	Via di Sottomonte	Capannori (LUCCA)	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
	V. Roma, 62 (c/o comune)	Capri	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO		10	124,79	1.497,48
eq2 03	Via Umbria, 12	Carbonia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO		10	124,79	1.497,48
eq0 90	Via Luparia, 13/15	Casale Monferrato	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO		10	124,79	1.497,48
eq4 51	Via Cumana 3	Casamicciola Terme ISCHIA	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO		21	252,63	3.031,56
Cas aran o	Via Principe Antonio de Curtis snc	Casarano	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO		10	124,79	1.497,48
eq2 91	Via V. Lamberti, 5	Caserta	NO	SI	STD O	STDO-3 - 40 M	NO		14 7	1.002,08	12.024,96
eq5 31	Via Volturmo, 58 – 66	Cassino	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO		10	124,79	1.497,48
eq2 99	Via Regina Margherita - Angolo via Romanelli	Castellamma re di Stabia	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq1 76	V. Monte S. Angelo 1	Castrovillari	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO		21	252,63	3.031,56
eq1 50	V. Lombardi, 0 (Pal. Metroquadro)	Catanzaro	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq4 47	Piazza Leonardo Sciascia, 121	Cesena	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO		21	252,63	3.031,56
eq3 14	P. Leonardi, 2 (c/o AdE)	Chiavari	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO		10	124,79	1.497,48
eq2 63	Corso Marrucino, 76	Chieti	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq5 57	Via Granatieri di Sardegna, 317 (c/o AdE)	Chioggia	NO	SI	STDE	STDE-S5 -	NO		10	124,79	1.497,48

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

38 / 49

delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14

Alia s Sed e	Indirizzo	Città	Affid abilit à Elev ata	Fine stra di erog azio ne Este sa	STDE / STD O/ST DS	Profilo Base	Multi ambi to	SB RI Mis sio n Crti cal	S B RI Re al Ti me	PREZZO CM	PREZZO CA
						4096/4096					
eq259	Via Mameli, 12	Chiusi	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO		10	124,79	1.497,48
eq069	Via Aldo Moro, 47A	Chivasso	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO		21	252,63	3.031,56
eq060	Via Lanzo, 68	Ciriè	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq556	Via Dante Alighieri, 58 (c/o AdE)	Cittadella	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO		10	124,79	1.497,48
eq249	Via Togliatti, 31	Civitavecchia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO		10	124,79	1.497,48
eq133	Via Giuseppe Verdi, 5	Clusone	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO		10	124,79	1.497,48
eq121	Via Sant'Elia, 11	Como	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq455	V. Maggiore Piovesana 13/a (c/o AdE)	Conegliano Veneto	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		10	100,00	1.200,00
eq148	V. Delle Stampe, 0	Corigliano Calabro	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq157	V. Fiume 6/A	Corsico	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq149	V. XXIV Maggio 45/N	Cosenza	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq119	Via Paul Harris, 28 (accesso dati)	Cosenza	NO	SI	STD O	STDO-3 - 40 M	NO		146	995,58	11.946,96
eq383	Viale Europa (c/o AdE)	Crema	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		10	100,00	1.200,00
eq380	Via Fabio Filzi, 40/F	Cremona	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq151	V. Mediterraneo 25/27	Crotone	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		21	174,47	2.093,64
eq050	Corso Dante, 36	Cuneo	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq166	V. Garibaldi 122	Desio	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq499	Piazza Caduti 2° Risorgimento, 5	Domodossola	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO		10	124,79	1.497,48
eq534	Via Fanella, 93	Fano	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO		10	124,79	1.497,48

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
39 / 49

Alia s Sed e	Indirizzo	Città	Affid abilit à Elev ata	Fine stra di erog azio ne Este sa	STDE / STD O/ST DS	Profilo Base	Multi ambi to	SB RI Mis sio n Crti cal	S B RI Re al Ti me	PREZZO CM	PREZZO CA
eq5 23	Via Salvo D'acquisto, 81 (c/o AdE)	Fermo	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		10	100,00	1.200,00
eq4 90	Via Monsignor Maverva, 4	Ferrara	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq3 94	Via Riguccio Galluzzi, 30	Firenze	NO	SI	STD O	STDO-3 - 40 M	NO		14 6	995,58	11.946,9 6
eq3 62	Viale Matteotti, 16	Firenze	NO	SI	STD O	STDO-4 - 100 M	NO		80	651,36	7.816,32
eq4 70	Via Gramsci, 9	Foggia	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq3 60	Via Daniele Manin, 22	Foligno	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq0 08	Via Piancastelli, 1	Forlì	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq2 28	Via G. Paone, 18	Formia	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq1 92	Piazza Sandro Pertini (c/o AdE)	Frosinone	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq0 21	Via Cavaliere di Rodi, 2	Gallipoli	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48
eq3 12	V. D'Annunzio, 34	Genova	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq5 41	Via delle Casaccie, 1	Genova	NO	SI	STD O	STDO-3 - 40 M	NO		14 6	995,58	11.946,9 6
eq5 40	Via Tenete Giambattista Basile	Giugliano in Campania	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq0 25	Via XXIV Maggio, 4 A	Gorizia	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq5 53	Via Belgio, 17	Grosseto	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq1 05	Via Garesio, 17 (2° piano)	Imperia	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		21	174,47	2.093,64
eq2 75	Via San Leucio	Isernia	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq4 56	Via Jervis 77 –Palazzo Uffici 1 ala a P.T.	Ivrea	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq5 43	Via Pasquinelli, 2	Jesi	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq5 02	Viale Italia 94	La Spezia	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq3 35	Via Tribunale	Lagonegro	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

40 / 49

Alia s Sed e	Indirizzo	Città	Affid abilit à Elev ata	Fine stra di erog azio ne Este sa	STDE / STD O/ST DS	Profilo Base	Multi ambi to	SB RI Mis sio n Crti cal	S B RI Re al Ti me	PREZZO CM	PREZZO CA
eq1 79	Corso Eroi di Sapri 37/39 - località Sambiasse	Lamezia Terme	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq2 10	Via Marconi, 0 (c/o AdE)	Lanusei	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48
eq2 24	Via Strinella, 2/d	L'Aquila	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq4 63	Statale Monti Lepini, km. 51,270	Latina	NO	SI	STD O	STDO-3 - 40 M	NO		14 6	995,58	11.946,9 6
	Via Adriatica, 2/B	Lecce	NO	SI	STD O	STDO-3 - 40 M	NO		14 6	995,58	11.946,9 6
eq1 20	Via Aspromonte, 24	Lecco	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq0 42	Via Diaz, 14 - Via San Paolo, 3 (c/o AdE)	Legnago	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq2 22	Via dell'Indipendenza, 71	Livorno	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq1 80	V. Roma 102	Locri	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq1 52	VL. Regina Margherita, 0	Locri	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq1 42	C. Umberto I, 25	Lodi	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq3 46	Via Padre Matteo Ricci, 6 (Via Santa Maria Della Porta, 1)	Macerata	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq2 07	Corso Umberto, 251/253	Macomer	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48
eq4 34	Via Matteotti, 77	Maglie	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq1 29	Via Tribuna, 69	Manfredonia	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq0 51	Via Alberto Mario, 9/A	Mantova	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq3 71	Via Massa Avenza, 38/D	Massa	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq3 37	Vico XX Settembre, 10/20	Matera	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq4 07	Via Otto Huber, 18	Merano	NO	SI	STDE	STDE-S5 -	NO		10	124,79	1.497,48

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

Alia s Sed e	Indirizzo	Città	Affid abilit à Elev ata	Fine stra di erog azio ne Este sa	STDE / STD O/ST DS	Profilo Base	Multi ambi to	SB RI Mis sio n Crti cal	S B RI Re al Tim e	PREZZO CM	PREZZO CA
						4096/4096					
eq533	Corso Europa, 11	Milano	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		10	100,00	1.200,00
eq045	Via Livio Cambi, 1 (UGIS)	Milano	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		0	32,30	387,60
eq535	Via del Bollo, 4	Milano	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
	Via Lario, 12	Milano	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
	CED Fastweb Milano Via Bernina	Milano	NO	SI	STD O	STDO-5 - 200 M	SI		0	121,17	1.454,04
	Viale Dell'Innovazione, 7	Milano	NO	SI	STD O	STDO-4 - 100 M	NO		20 0	1.409,76	16.917,1 2
	CED Fastweb Milano Via Bernina	Milano	NO	SI	STD O	STDO-6 - 300 M	NO		32 0	2.207,22	26.486,6 4
eq049	Via Emilia Ovest, 698	Modena	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq061	Corso Savona, 10/D	Moncalieri	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq559	Via Dino Buzzati, 18 (c/o AdE)	Montebelluna	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO		10	124,79	1.497,48
eq423	Via Angelo Mazzoldi 6	Montichiari	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO		10	124,79	1.497,48
eq144	V. Sempione 13/F	Monza	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq168	V. XX Settembre 34	Mortara	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO		21	252,63	3.031,56
eq307	Via A. Diaz, 11	Napoli	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq295	Via San Gennaro al Vomero, 10/12	Napoli	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq416	C. Meridionale, 52	Napoli	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
	VL. Kennedy, 7	Napoli	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
	Via R. Bracco, 20	Napoli	NO	SI	STD O	STDO-5 - 200 M	NO		20 0	1.420,07	17.040,8 4
eq526	Via Marciano 7/13	Nola	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq542	Corso Risorgimento 16 (angolo Via Pernati)	Novara	NO	SI	STD O	STDO-3 - 40 M	NO		14 6	995,58	11.946,9 6
eq089	Via Aurelio Saffi, 36	Novi Ligure	NO	SI	STDE	STDE-S5 -	NO		10	124,79	1.497,48

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

42 / 49

Alia s Sed e	Indirizzo	Città	Affid abilit à Elev ata	Fine stra di erog azio ne Este sa	STDE / STD O/ST DS	Profilo Base	Multi ambi to	SB RI Mis sio n Crti cal	S B RI Re al Ti me	PREZZO CM	PREZZO CA
						4096/4096					
eq1 97	Via Aosta, 0	Nuoro	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq2 09	Via Colgò, 0 (Zona Aereoporto)	Olbia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO		10	124,79	1.497,48
	Via Carducci, 9/11	Oristano	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq0 23	Via Pecorelli, 34	Orvieto	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO		10	124,79	1.497,48
eq2 01	Via Stazione, 0	Ozieri	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO		10	124,79	1.497,48
eq2 92	V. Longhin, 115	Padova	NO	SI	STD O	STDO-3 - 40 M	NO		14 6	995,58	11.946,9 6
	Via Orsini, 9	Palermo	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq1 81	P. Montegrappa ang. Via Zara, 0	Palmi	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO		21	252,63	3.031,56
eq1 77	V. Sottomercato 68 (Via Francesco Cilea, 10)	Paola	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO		10	124,79	1.497,48
eq3 18	Via Strada Mercati, 11/B	Parma	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq1 45	VL. Campari 37	Pavia	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
	Strada delle fratte 2	Perugia	NO	SI	STD O	STDO-3 - 40 M	NO		14 6	995,58	11.946,9 6
eq3 47	Via Diaz, 10 (Via Nobili, 14)	Pesaro	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq2 62	Via G. D'Annunzio, 91	Pescara	NO	SI	STD O	STDO-3 - 40 M	NO		14 6	995,58	11.946,9 6
eq3 21	Viale dei Mille, 7	Piacenza	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq0 57	Via Bogliette, 3/c	Pinerolo	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO		21	252,63	3.031,56
eq3 65	Via Darsena, 1	Pisa	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq3 63	Via Enrico Fermi, 1/A	Pistoia	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq3 39	P.zza Dante, 67	Policoro	NO	SI	STDE	STDE-S6 -	NO		21	252,63	3.031,56

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia
(002)fp_mpa_finalefp.docx

delle

entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

Alia s Sed e	Indirizzo	Città	Affid abilit à Elev ata	Fine stra di erog azio ne Este sa	STDE / STD O/ST DS	Profilo Base	Multi ambi to	SB RI Mis sio n Crti cal	S B RI Re al Ti me	PREZZO CM	PREZZO CA
						8192/8192					
eq548	via Garibaldi 41	Ponte San Pietro	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO		10	124,79	1.497,48
eq056	Via Amerigo Vespucci, 1	Pordenone	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		21	174,47	2.093,64
eq246	Via Carducci, 148/A	Portoferraio	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO		10	124,79	1.497,48
eq495	Viale del Basento, 120	Potenza	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq364	Viale Montegrappa, 306	Prato	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq006	Via Magazzini Posteriori, 28/X	Ravenna	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq469	Via Triepi 92 ang. Via Palamolla	Reggio di Calabria	NO	SI	STD O	STDO-2 - 20 M	NO		97	698,87	8.386,44
eq320	Via Fratelli Manfredi, 6	Reggio nell'Emilia	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq500	Via De Juliis, 0	Rieti	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq005	Via IV Novembre, 21	Rimini	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq508	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		0	32,30	387,60
eq508	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	SI		0	33,40	400,80
eq532	Via della Marina, 34/36/38 - Ostia	Roma	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq532	Via Cristoforo Colombo, 271	Roma	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq225	Via Aurelia, 477	Roma	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq220	PoP Fastweb Roma Magliana	Roma	NO	SI	STD O	STDO-4 - 100 M	NO		320	2.189,76	26.277,12
	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STD O	STDO-4 - 100 M	NO		0	109,76	1.317,12
	Via Osvaldo Licini, 15 - La Rustica	Roma	NO	SI	STD O	STDO-3 - 40 M	NO		146	995,58	11.946,96
	VIA ATTILIO BENIGNI, 21	Roma	NO	SI	STD O	STDO-3 - 40 M	NO		146	995,58	11.946,96
eq508	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STD O	STDO-6 - 300 M	SI		200	1.428,32	17.139,84
	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STD O	STDO-6 - 300 M	NO		200	1.427,22	17.126,64
eq508	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STD O	STDO-7 - 600 M	NO		0	170,67	2.048,04

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_Agenzia
(002)fp_mpa_finalefp.docx

delle

entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

Alia s Sed e	Indirizzo	Città	Affid abilit à Elev ata	Fine stra di erog azio ne Este sa	STDE / STD O/ST DS	Profilo Base	Multi ambi to	SB RI Mis sio n Crti cal	S B RI Re al Tim e	PREZZO CM	PREZZO CA
	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STD O	STDO-8 - 1 G	NO		16 0	1.266,68	15.200,1 6
	SOGEI - Via Carucci, 99	Roma	NO	SI	STD O	STDO-8 - 1 G	NO		0	226,68	2.720,16
eq1 35	Via Balilla, 33	Romano Di Lombardia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48
eq5 38	Via Halberr, 13	Rovereto	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48
eq2 93	V. Sacro Cuore, 5	Rovigo	NO	SI	STD O	STDO-2 - 20 M	NO		97	698,87	8.386,44
eq1 82	V. Valle Mauro 1	Sala Consilina	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48
	Via San Leonardo 236	Salerno	NO	SI	STD O	STDO-3 - 40 M	NO		14 6	995,58	11.946,9 6
eq0 93	Via della resistenza 16/E	Saluzzo	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq3 45	Via della Liberazione, 190	San Benedetto del Tronto	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq2 88	Via Cesare Battisti, 55/57	San Donà di Piave	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48
	Via Mazzini 14-16	Sanluri	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48
eq1 11	Via Martiri della Libertà 21/a	Sanremo	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq1 96	Via Piandanna, 10/E	Sassari	NO	SI	STD O	STDO-3 - 40 M	NO		14 6	995,58	11.946,9 6
eq1 01	Via Cimarosa 47/49	Savona	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
	Via Maraschin, 8 (c/o Tribunale e sede INPS)	Schio	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		10	100,00	1.200,00
eq1 55	P. Don Mapelli 22	Sesto San Giovanni	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq3 95	MPS - Via Ricasoli 48	Siena	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		21	174,47	2.093,64
	Via SPRUGNOLI 2-16 - Via A. MARZI 22	Siena	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

45 / 49

Alia s Sed e	Indirizzo	Città	Affid abilit à Elev ata	Fine stra di erog azio ne Este sa	STDE / STD O/ST DS	Profilo Base	Multi ambi to	SB RI Mis sio n Crti cal	S B RI Re al Ti me	PREZZO CM	PREZZO CA
	Via Verdi (c/o comune)	Siniscola	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48
eq1 23	Via Pio Ranya, 9	Sondrio	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq2 30	Via Peligna 13	Sulmona	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq0 85	Strada Statale 24 del Monginevro, 14	Susa	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq2 66	Via XX Settembre, 6	Taranto	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq1 99	Via Olbia, 0 (caserma Fedda) Via Ferracciu, 15	Tempio Pausania	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48
eq2 67	Viale Crispi, 315	Teramo	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq2 80	Corso Vittorio Emanuele III, 53/A	Termoli	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48
eq0 22	Viale D. Bramante, 99	Terni	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq0 33	Via Carnia Libera 1944, 15 (c/o Comunità Montana)	Tolmezzo	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48
eq5 55	Via Nizza, 150 angolo Via Alassio	Torino	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq5 28	Via Alfieri 9/11	Torino	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
	Via Bertola, 40 - Via S. Maria, 9	Torino	NO	SI	STD O	STDO-6 - 300 M	NO		15 0	1.102,22	13.226,6 4
eq5 28	Via Bertola, 40 (via S. Maria, 9)	Torino	NO	SI	STD O	STDO-7 - 600 M	NO		0	170,67	2.048,04
eq2 90	Via Sedivola, 1	Torre del Greco	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48
eq1 75	V. Almirante 2	Trani	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		38	289,56	3.474,72
eq4 76	Via Solteri, 12	Trento	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq4 21	Via Filzi 18/B	Treviglio	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/409 6	NO		10	124,79	1.497,48
	Piazza delle Istituzioni, 18	Treviso	NO	SI	STD O	STDO-3 - 40 M	NO		14 6	995,58	11.946,9 6

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

Alia s Sed e	Indirizzo	Città	Affid abilit à Elev ata	Fine stra di erog azio ne Este sa	STDE / STD O/ST DS	Profilo Base	Multi ambi to	SB RI Mis sio n Crti cal	S B RI Re al Ti me	PREZZO CM	PREZZO CA
eq5 16	Via XXX Ottobre, 4	Trieste	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq5 17	Via Mentana, 6-10	Udine	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq5 13	VIA CA' BIANCONE - LOCALITA TRASANNI - URBINO (c/o AdE) 3	Urbino	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		10	178,16	2.137,92
eq1 62	V. Rubino 104	Vallo della Lucania	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq1 46	P. Repubblica ang. Via Ravas, 0	Varese	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq3 09	V. Torino, 180	Venezia (Mestre)	NO	SI	STD O	STDO-2 - 20 M	NO		97	698,87	8.386,44
eq1 08	Via Quarantadue Martiri, 124 (fraz. Fondotoce)	Verbania	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
eq1 03	Via Francesco Donato, 15	Vercelli	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq0 13	Via Torricelli, 44	Verona	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		0	32,30	387,60
eq0 47	Via Giolfino, 13	Verona	NO	SI	STD O	STDO-3 - 40 M	NO		14 6	995,58	11.946,9 6
eq4 24	Via Santa Ruba 20/22/24/26	Vibo Valentia	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		21	174,47	2.093,64
eq1 53	VL. Kennedy, I traversa, Condominio Villa Paola 18	Vibo Valentia	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq0 36	Via Medici, 13	Vicenza	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
eq2 76	Via Monte Sacro, 31	Viterbo	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		48	357,26	4.287,12
	Via U. Ferroni	Viterbo	NO	SI	STD O	STDO-1 - 10 M	NO		21	174,47	2.093,64
eq1 58	Via Garibaldi 25	Voghera	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/819 2	NO		21	252,63	3.031,56
									To tal e	83.261,39	999.136,68

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

47 / 49

3 Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento Mensili

Gli stati di avanzamento mensili costituiscono lo strumento mediante il quale FASTWEB tiene informata l'Amministrazione su tutte le attività che costituiscono il provisioning dei servizi da erogare (dal sopralluogo fino al collaudo finale e la relativa migrazione) e, successivamente, sullo stato di funzionamento e la qualità dei servizi stessi.

A tale scopo FASTWEB metterà in atto un servizio di Project Management consistente nella pianificazione, gestione e verifica delle attività mirate al completamento del progetto. Il project manager del Fornitore si coordinerà con il responsabile di progetto nominato dall'Amministrazione per la definizione ed esecuzione delle attività.

I report saranno prodotti con cadenza mensile e consegnati con atto formale da FASTWEB all'Amministrazione secondo una modalità di comunicazione convenuta con l'Amministrazione in fase di kick off del progetto

3.1 Report di Stato di Avanzamento Mensile

Per quanto concerne le attività legate alle attività di installazione dei servizi SPC richiesti dall'Amministrazione, il flusso comunicativo può essere sintetizzato come segue:

- il project manager di FASTWEB invia ufficialmente, mediante E-mail, il report SAM all'Amministrazione;
- l'Amministrazione, nella persona del suo responsabile di progetto, analizza, congiuntamente con il project manager di FASTWEB, la situazione di avanzamento, le eventuali modifiche rispetto al piano operativo previsto e le contromisure che il fornitore intende mettere in atto per recuperare gli eventuali ritardi verificatisi.
- Il responsabile dell'Amministrazione approva il report mediante comunicazione ufficiale verso FASTWEB.

Il report di Stato di Avanzamento Mensile, contiene, ad esempio, le seguenti informazioni:

- Punti di Accesso Installati
- Attivazione effettuati
- Attivazioni previsti nel mese successivo
- Varianti e Modifiche emersi nel periodo
- Ritardi verificatisi nelle attivazioni rispetto alle date previste nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni

4 Pianificazione Temporale

Per le tempistiche di progetto si faccia riferimento al documento piano di attuazione [FW_SPCCONN2_Piano Attuazione-Agenzia delle Entrate-Riscossione] allegato al presente documento.

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy
Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_Agenzia delle entrate-Riscossione_ProgettoFabbisogni_V14
(002)fp_mpa_finalefp.docx

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

49 / 49