



Progetto dei Fabbisogni per AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

*Il presente Documento ha lo scopo di raccogliere le richieste dell'Amministrazione **Agenzia delle entrate - Riscossione** contenute nel Piano dei Fabbisogni e formulare una proposta tecnico economica nel rispetto di quanto presente nella documentazione contrattuale.*

	Nominativo	Ruolo	Data
Elaborazione	Lauria Luca	Sales Engineer	10/10/2017
Verifica	Marco Cardinali	Sales Engineer Manager	10/10/2017
Approvazione	Augusto Di Genova	Head of Sales	10/10/2017

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / AGENZIA delle eNTRATE-RISCOSSIONE

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle eNTRATE-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

1 / 67

INDICE

0	Generalità	3
1	Progetto dei fabbisogni	7
1.1.1	Descrizione della Architettura di Rete per i Servizi di Connettività.....	7
1.1.2	Servizi di Sicurezza	8
1.1.3	Servizi di Comunicazione Evoluta	8
1.1.3.1	Servizio VoIP	8
1.1.3.2	Servizio di Telepresenza (TELP)	9
1.1.4	Servizi di Supporto Professionale	10
1.1.4.1	Servizi di Supporto specialistico (SSUS)	10
1.1.4.2	Servizi di Formazione (FORM)	11
1.1.5	Modalità di Attivazione	11
1.1.6	ESIGENZE ADER: Servizi di Trasporto Dati SPC-CONN	11
1.1.7	ESIGENZE ADER: Servizi di Comunicazione Evoluta di telepresenza	12
1.1.8	ESIGENZE ADER: Servizi di Comunicazione Evoluta VOIP sulle sedi del cliente	13
1.1.9	ESIGENZE ADER: Servizi già attivi	13
2	Condizioni Economiche	14
2.4.1	Servizi di firewalling	17
2.4.2	Servizi di connettività dati STDE-STDO	18
3	Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento Mensili	66
4	Pianificazione Temporale	67

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

2 / 67

0 Generalità

0.1 Applicabilità

Il documento si applica al progetto SPC relativo al Piano dei fabbisogni dell'Amministrazione in oggetto allegato [Rif. Piano Fabbisogni].

Il contratto in esecuzione è il Contratto esecutivo OPA relativo all'Appalto dei Servizi di Connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività [Rif. Contratto_esecutivo_OPA] stipulato tra FASTWEB e l'Amministrazione in oggetto.

Tutta la documentazione ufficiale di riferimento è reperibile c/o le strutture organizzative preposte di Consip.

0.2 Assunzioni

I servizi eventualmente presenti nel piano dei Fabbisogni [Rif. Piano Fabbisogni], la cui erogazione non è prevista nel presente progetto, saranno oggetto di versioni successive del presente progetto dei Fabbisogni, coerentemente con le esigenze dell'Amministrazione e qualora l'Amministrazione ne farà richiesta.

In tutto il documento, dove si fa riferimento a versioni di documentazione ufficiale o contrattuale e si indica tale versione con x.y (oppure AAAAMMGG nel caso del piano operativo) si identifica la versione del documento stesso sottintendendo la versione ultima del medesimo.

In tutto il documento, dove si fa riferimento genericamente all'Amministrazione, si intende l'Amministrazione Agenzia delle Entrate e Riscossione

0.3 Riferimenti

Codice	Identificativo	Descrizione
[1]	Lettera di Invito. Procedura Ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ID SIGEF 1367 - Allegato 3 - Schema di Contratto Quadro OPA	Schema di Contratto Quadro OPA
[2]	Lettera di Invito. Procedura Ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ID SIGEF 1367 - Allegato 3 bis - Schema di Contratto Esecutivo OPA	Schema di Contratto Esecutivo OPA
[3]	Lettera di Invito. Procedura Ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ID SIGEF 1367 - Allegato 5 - Capitolato Tecnico	Capitolato Tecnico
[4]	FW_SPCCONN2_03-TR-STDE-STDO-SS_Specifiche dei servizi di trasporto dati STDE e STDO	Specifiche dei servizi di trasporto dati STDE e STDO

Codice	Identificativo	Descrizione
[5]	FW_SPCCONN2_03-TR-STDS-SS_Specifiche dei servizi di trasporto dati STDS	Specifiche dei servizi di trasporto dati STDS
[6]	FW_SPCCONN2_03-TR-STDE-STD0-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDE e STD0	Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDE e STD0
[7]	FW_SPCCONN2_03-TR-STDS-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDS	Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDS
[8]	FW_SPCCONN2_05-SIC-SPUN-SS_Specifiche dei servizi di sicurezza SPUN	Specifiche dei servizi di sicurezza SPUN
[9]	FW_SPCCONN2_05-SIC-SCEN-SS_Specifiche dei servizi di sicurezza SCEN	Specifiche dei servizi di sicurezza SCEN
[10]	FW_SPCCONN2_05-SIC-SPUN-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SPUN	Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SPUN
[11]	FW_SPCCONN2_05-SIC-SCEN-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SCEN	Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SCEN
[12]	FW_SPCCONN2_04-DNS-SS_Specifiche dei servizi DNS	Specifiche dei servizi DNS
[13]	FW_SPCCONN2_04-DNS-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi DNS	DNS-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi DNS
[14]	FW_SPCCONN2_06-SCOE-VOIP-SS_Specifiche dei servizi di comunicazione evoluta VOIP	Specifiche dei servizi di comunicazione evoluta VOIP
[15]	FW_SPCCONN2_06-SCOE-TELP-SS_Specifiche dei servizi di comunicazione evoluta TELP	Specifiche dei servizi di comunicazione evoluta TELP
[16]	FW_SPCCONN2_06-SCOE-VOIP-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta VOIP	Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta VOIP
[17]	FW_SPCCONN2_06-SCOE-VOIP-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta TELP	Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta TELP
[18]	FW_SPCCONN2_07-SSUP_Specifiche dei servizi di supporto professionale	Specifiche dei servizi di supporto professionale
[19]	FW_SPCCONN2_08-SMG-NOC_Specifiche di realizzazione e gestione del Network Operation Center (NOC)	Specifiche di realizzazione e gestione del Network Operation Center (NOC)
[20]	FW_SPCCONN2_08-SMG-SOC_Specifiche di realizzazione e gestione del SOC	Specifiche di realizzazione e gestione del SOC
[21]	FW_SPCCONN2_08-SMG-PW_Specifiche di realizzazione e gestione del Sito Web SPC	Specifiche di realizzazione e gestione del Sito Web SPC
[22]	FW_SPCCONN2_08-SMG-SLMR_SLA Management & Reporting	SLA Management & Reporting
[23]	FW_SPCCONN2_02-SPC-PGE_Piano Generale per Erogazione dei Servizi	Piano Generale per Erogazione dei Servizi
[24]	FW_SPCCONN2_08-SMG-CQ_Specifiche di controllo qualità dei servizi	Specifiche di controllo qualità dei servizi
[25]	Piano dei Fabbisogni	Piano dei Fabbisogni dell'Amministrazione Agenzia delle Entrate-Riscossione
[26]	Contratto Esecutivo OPA	Contratto con l'Amministrazione Agenzia delle entrate-Riscossione

Codice	Identificativo	Descrizione
[27]	FW_SPCCONN2_Progetto dei Fabbisogni	Progetto dei Fabbisogni dei servizi SPC per il Cliente Agenzia delle entrate-Riscossione
[28]	FW_SPCCONN2_Piano di Attuazione	Piano di attuazione per il cliente Agenzia delle Entrate e Riscossione
[29]	FW_SPCCONN2_ChecklistAvvio	Checklist per la raccolta delle informazioni propedeutiche all'avvio dei servizi SPC per l'Amministrazione Agenzia delle entrate-Riscossione

Tabella 1 – Riferimenti

0.4 Storia del Documento

Versione	Responsabile della modifica	Descrizione della modifica	Data
1.0	Fabio Nohman	Prima emissione	10/04/2017
2.0	Fabio Nohman	Inserita sede di Via Aurelia, 477 Roma	19/04/2017
3.0	Fabio Nohman Matteo Francalancia	Aggiornamento del Progetto dei Fabbisogni	03/08/2017
4.0	Fabio Nohman Matteo Francalancia	Aggiornamento del Progetto dei Fabbisogni. Inserita Componente di comunicazione evoluta (§2.3)	19/09/2017
5.0	Fabio Nohman	Inserito il multiambito sui link in cui è previsto il firewall	20/10/2017
7.0	Maurizio Paone	Variate diverse sedi STDE-STDO	23/07/2018
8.0	Maurizio Paone	Inserita sede Roma Grezar STDO-8 1G	18/09/2018

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

5 / 67

9.0	Maurizio Paone	Inserita servizio di sicurezza, nuova sede STDO-7 e variazione dell'accesso di Roma Grezar	23/11/2018
10.0	Maurizio Paone	Rivisitazione architettura di rete	19/12/2019
11.0	Maurizio Paone	Implementazione servizi SPUN sulle sedi di Roma, Milano, Napoli, Torino	09/03/2020
12.0	Maurizio Paone	Upgrade servizio di accesso a Internet sulla sede di Roma Grezar a STDO_10 5G	10/03/2020
13.1	Maurizio Paone	Nuovo servizi di Trasporto Dati e Comunicazione Evoluta	21/01/2021

Tabella 2 – Storia del Documento

0.5 Definizioni ed Acronimi

AGID	Agenzia per l'Italia Digitale
SPC	Sistema Pubblico di Connettività
Amministrazione	Agenzia delle entrate-Riscossione
VPN	Virtual Private Network
PMLA	Project Manager Large Account

Tabella 3 – Acronimi

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

6 / 67

1 Progetto dei fabbisogni

1.1 Introduzione

Questo documento, come riportato nello scopo, raccoglie le richieste contenute nel Piano dei Fabbisogni del contratto esecutivo stipulato con l'Amministrazione [Rif. Annesso A - Piano Fabbisogni al contratto esecutivo]. In risposta a tali richieste e per tutti i servizi di Trasporto Dati, Sicurezza, Comunicazione Evoluta e Servizi Professionali in essi contenuti, il presente progetto ne formula una proposta tecnico economica. Tale proposta si integra con la documentazione prevista dal contratto quadro [Rif. Contratto quadro OPA/OPO relativo all'Appalto dei Servizi di Connettività e Sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività].

Il contenuto del documento recepisce quanto indicato nel capitolato.

I servizi oggetto della fornitura a cui ci si riferisce da Piano dei Fabbisogni sono i seguenti:

1. SERVIZI DI TRASPORTO DATI
 - Servizio di trasporto dati Wired su portante Ottica (STDO)
2. SERVIZIO COMUNICAZIONE EVOLUTA
 - Servizi Centralini IP (CEIP)
 - Servizi di Gateway (GWTD e GWIP)
 - Servizi di Gestione degli Endpoint (ENIP)
3. Servizi di Telepresenza
 - Servizi di gestione dell'infrastruttura (ITEP Managed)
 - Servizi di Registrazione delle Sessioni (ITEP Managed Registrazioni)

Il piano dei fabbisogni richiesto è il seguente



Piano_dei_Fabbisogni
_SPC2_AdE-R_V1_00_

1.1.1 Descrizione della Architettura di Rete per i Servizi di Connettività

I servizi configurati in ambito SPC permetteranno la trasmissione di dati, inclusi immagini e fonia, e sono basati sul protocollo IP, conformi alle normative di riferimento IETF applicabili.

I servizi di trasporto descritti permettono all'Amministrazione la trasmissione/ricezione di pacchetti IP verso/da le 3 diverse tipologie di ambito previste, ed in particolare:

- **Intranet:** un ambito costituito dal dominio interno alla singola Amministrazione che connette tutte le sedi della stessa distribuite sul territorio;
- **Infranet:** un ambito costituito dal dominio comune a tutte le Pubbliche Amministrazioni di interconnessione tramite IC SPC.

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

7 / 67

- **Internet:** un ambito di interazione tra le singole amministrazioni e gli utenti esterni ad esse fruitori dei servizi erogati dalle stesse.

I collegamenti fra le sedi sono realizzati in Virtual Private Network (VPN) per lo scambio di traffico IP.

1.1.2 Servizi di Sicurezza

I servizi di sicurezza configurati in ambito SPC si suddividono in:

- **Servizio di Sicurezza Perimetrale Unificata (SPUN):** Prevede la gestione della sicurezza con l'installazione, presso la sede dell'Amministrazione interessata, dell'HW e del SW necessario a proteggere il sistema. Ogni SPUN gestisce un'unica sede e dunque una specifica LAN. Non è contemplata su questo tipo di servizio una gestione remota/centralizzata della protezione.
- **Servizio di Sicurezza Centralizzata (SCEN):** Prevede la gestione della sicurezza di specifici accessi STDE in modo centralizzato tramite un centro servizi locato presso una sede di FASTWEB. Nello specifico un'Amministrazione con più sedi avrà un unico servizio di protezione per tutte le sedi interessate. Lo stesso si collocherà al confine della Intranet e proteggerà il traffico proveniente da Internet e dalla Intranet.

I servizi di sicurezza facenti parte dello **SPUN** e dello **SCEN** sono i seguenti:

- Firewall
- VPN Ipsec Site-toSite
- Intrusion Detection & Prevention System (IDS/IPS)

1.1.3 Servizi di Comunicazione Evoluta

I Servizi di Comunicazione Evoluta consentono all'Amministrazione di effettuare comunicazioni voce o audio/video utilizzando il medesimo accesso attraverso il quale viene approvvigionata la connettività IP. Si suddividono in 2 categorie descritte nelle seguenti sezioni.

1.1.3.1 Servizio VoIP

I servizi VOIP erogati in ambito SPC garantiscono il rispetto delle disposizioni regolamentari in merito alle interconnessioni IP (codec audio/fax e funzionalità VOIP) e comprendono quattro tipologie di servizi:

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

8 / 67

- **Servizio CEIP:** costituiscono il substrato dei servizi VoIP ed è la componente obbligatoria e propedeutica per l'acquisto dei restanti servizi VoIP.
- **Servizio RESI:** consiste nell'erogazione di un servizio di sopravvivenza locale della sede periferica di un'Amministrazione che ha contrattualizzato il servizio CEIP sulla sede principale. L'implementazione avviene tramite la fornitura, installazione, gestione e manutenzione di un apparato IP-PBX presso la sede periferica dell'Amministrazione. L'apparato deve consentire la raccolta delle registrazioni dei terminali IP ivi presenti al fine di garantire il funzionamento locale della sede anche in caso di "mancata connessione" con la sede in cui è attivo CEIP. A seguito di contrattualizzazione del servizio RESI, in caso di mancato collegamento con la sede in cui è attivo CEIP, i terminali della sede periferica possono comunicare fra loro e, attraverso l'opzione di breakout (interfacciamento con la rete telefonica pubblica realizzato tramite fornitura di schede o apparati gateway per ISDN BRI o PRI), anche verso la rete PSTN. Il RESI, in assenza del collegamento con il sistema master della sede principale, assume il ruolo di nuovo apparato master limitatamente a tutti gli apparati della sede periferica coinvolta.
- **Servizio Gateway**
 - GWTD: consiste nella fornitura, messa in opera, gestione e manutenzione di un'infrastruttura di IP Voice Gateway in grado di interconnettere il PABX TDM-based esistente presso una sede dell'Amministrazione con centrali IP di rete del fornitore, trasformando il traffico voce in traffico IP; la soluzione pertanto prevede presso l'Amministrazione un apparato gateway connesso al PABX TDM-based di proprietà della stessa, che possa interagire con la sede dove è attivato un servizio CEIP.
 - GWIP: consiste nella fornitura, messa in opera, gestione e manutenzione di un'infrastruttura in grado di interfacciare il centralino IP-PBX di proprietà dell'Amministrazione con una centrale IP del Fornitore (installata presso locali nella sede dell'Amministrazione con profilo CEIP), consentendo in tal modo un collegamento ai servizi VoIP dell'infrastruttura di proprietà dell'Amministrazione.
- **Servizio ENIP:** consiste nella fornitura di terminali (Softphone o telefoni) presso la postazione dell'operatore e vengono installati, configurati e gestiti dal fornitore.

I servizi VOIP oggetto di questa gara non includono il traffico telefonico al di fuori dell'ambito Intranet/Infranet

1.1.3.2 Servizio di Telepresenza (TELP)

Consentono alle Amministrazioni di comunicare tra utenti remoti mediante strumenti di acquisizione/riproduzione audio/video di alta qualità e comprendono due tipologie di servizi:

- **Servizi di gestione dell'infrastruttura (ITEP)**
- **Servizi di gestione degli end points (ETEP)**

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

9 / 67

I servizi ITEP sono riferiti alla componente centralizzata (Hosted/Managed) del servizio e come tali costituiscono il substrato dei servizi di Telepresenza, rappresentando in tal senso la componente obbligatoria e propedeutica per l'eventuale fornitura dei servizi ETEP. Questi ultimi consistono invece nella fornitura, installazione, configurazione e gestione degli end points prevedendo modalità di connessione IP.

1.1.4 Servizi di Supporto Professionale

I Servizi di supporto professionale (SSUP) consentono all'Amministrazione di utilizzare personale altamente specializzato fornito da FASTWEB e riconducibile ad una delle tipologie di servizio previste dal Capitolato Tecnico. Sono previste tre fasi distinte per i servizi di supporto:

- **Supporto alla definizione della strategia di servizio:** include attività utili a raccogliere informazioni sugli asset dell'Amministrazione, a valutare la fattibilità dell'introduzione di un servizio e a valutare i vantaggi ottenibili attraverso l'introduzione del servizio stesso;
- **Supporto all'introduzione del servizio:** include attività che consentono all'Amministrazione di pianificare l'introduzione del servizio e di introdurlo in maniera efficiente ed efficace;
- **Supporto all'operatività del servizio:** include attività che supportano l'Amministrazione nell'utilizzo ottimale del servizio e nell'acquisizione di eventuali certificazioni di conformità a standard e normative.

I servizi SSUP prevedono le seguenti due tipologie di servizio.

1.1.4.1 Servizi di Supporto specialistico (SSUS)

I Servizi di Supporto Specialistico (SSUS) sono articolati in:

- Supporto al servizio di trasporto (STRA)
- Supporto al servizio di sicurezza (SSIC)
- Supporto al servizio di comunicazione evoluta (SSCE)

Per tutti i SSUP sono previsti tre diversi profili professionali da impiegarsi per l'erogazione dei servizi di supporto specialistico:

- Team Leader
- Specialista Senior
- Specialista

Per ognuno dei singoli servizi di supporto, sono definiti più profili, come di seguito elencato:

- Supporto al servizio di trasporto (STRA-1)
- Supporto alla definizione di reti IPv6 (STRA-2)
- Supporto di base alla sicurezza (SSIC-1)

- Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SSIC-2)
- Incident Management (SSIC-3)
- Business Continuity (SSIC-4);
- Supporto al servizio di comunicazione evoluta (SSCE-1);

1.1.4.2 Servizi di Formazione (FORM)

I Servizi di Formazione (FORM), si articolano in:

- Servizi di formazione in aula (FONS)
- Servizi di formazione remota (FREM)

I servizi di formazione in aula consistono nell'erogazione di un servizio di formazione da parte di un docente in presenza degli alunni. Il servizio di formazione in aula è disponibile in tre diverse modalità di erogazione:

- Profilo FONS-1;
- Profilo FONS-2;
- Profilo FONS-3;

I servizi di formazione remota consistono invece nell'erogazione di un servizio di formazione attraverso una piattaforma accessibile dagli alunni via web. Il servizio di formazione remota è disponibile in due diverse modalità di erogazione:

- Profilo FREM-1;
- Profilo FREM-2;

1.1.5 Modalità di Attivazione

Le modalità di attivazione sono concordate tra il PM.LA di FASTWEB ed i referenti dell'Amministrazione e riportate nella documentazione relativa al Piano di Attuazione.

1.1.6 ESIGENZE ADER: Servizi di Trasporto Dati SPC-CONN

Dimensionamento dei Servizi di Trasporto Dati

Nel seguito riportato in formato Excel l'elenco delle richieste dell'Amministrazione ed il relativo dimensionamento progettuale per i servizi di trasmissione dati.

:	
Stato del Documento	Approvato
Uso	C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione
Nome del file	FW_SPCCONN2_AGENZIA delle eNTRATE-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni
Collocazione Master Copy	Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi
Pagina	11 / 67

Fabbisogno AdeR	Anno	Città	Indirizzo	Profilo SPC_CONN	AE	FE	Multiambito	SBRI (MM)	SBRI (MC)	SBRI (RT)	Ambito Intranet
Sportello Remoto	1^ anno - dal 01/03/2021	Milano Bernina	POP Fastweb Milan Bernina	STDO-8 - 1G	No	Si	No	2573			SI
Sportello Remoto	1^ anno - dal 01/03/2021	Milano Bernina	POP Fastweb Milan Bernina	STDO-8 - 1G	No	Si	No	2573			SI
Sportello Remoto	2^ anno	Milano Bernina	POP Fastweb Milan Bernina	STDO-8 - 1G	No	Si	No	4740			SI
Sportello Remoto	2^ anno	Milano Bernina	POP Fastweb Milan Bernina	STDO-8 - 1G	No	Si	No	4740			SI
Sportello Remoto	3^ anno	Milano Bernina	POP Fastweb Milan Bernina	STDO-8 - 1G	No	Si	No	6285			SI
Sportello Remoto	3^ anno	Milano Bernina	POP Fastweb Milan Bernina	STDO-8 - 1G	No	Si	No	6285			SI
Servizi Cloud Microsoft	dal 01/03/21	RM	VIA GREZAR	STDO-8 - 1 G	Si	Si	No		709	700	SI
Servizi Cloud Microsoft	dal 01/03/21	MI	VIA GREZAR	STDO-8 - 1 G	Si	Si	No		709	700	SI
Lavoro "agile"	dal 01/03/21	RM	VIA GREZAR	STDO-9 - 2,5 G	Si	Si	Si	7325			

1.1.7 ESIGENZE ADER: Servizi di Comunicazione Evoluta di telepresenza

Dimensionamento dei Servizi di telepresenza

Nel seguito riportato in formato Excel l'elenco delle richieste dell'Amministrazione ed il relativo dimensionamento progettuale per i servizi di telepresenza.

Fabbisogno AdeR	Anno	Città	Indirizzo	Profilo ITEP Hosted / ITEP Managed	ITEP Managed Registrazioni (Quantità)	ETEP-1 - client SW per PC	AE	FE
-----------------	------	-------	-----------	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----	----

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

12 / 67

Sportello Remoto	1° anno - dal 01/03/2021			ITEP-2 (Managed on-site)	133	2	No	No
Sportello Remoto	2° anno			ITEP-2 (Managed on-site)	148	10	No	No
Sportello Remoto	3° anno			ITEP-2 (Managed on-site)	157	15	No	No

1.1.8 ESIGENZE ADER: Servizi di Comunicazione Evoluta VOIP sulle sedi del cliente

Dimensionamento dei Servizi VOIP

Nel seguito riportato in formato Excel l'elenco delle richieste dell'Amministrazione ed il relativo dimensionamento progettuale per i servizi VOIP (delivey a partire dal 01/07/2021).

Fabbisogn o Ader	SEDE		CEIP						GATEWAY		
			PROFIL O	N° Utenz e	OPZIONI				PROFIL O	N° °canal i a 64kbp s	OPZIONE Finestra di erogazion e estesa
	Cod .	Indirizzo			Segreteri a telefonica a N° Utenze	Breako ut N° coppie di canali a 64 kbps	Affidabilit à Elevata	Finestra di erogazion e estesa			
VOIP	rom a	Via Grezar, 14	CEIP-4	7500	1200	600	si	si	GWTD-2	60	si
VOIP	rom a	Via Grezar, 14	ENIP-1	2100			si	si			
VOIP	rom a	Via Grezar, 14	ENIP-3	50			si	si			
VOIP	rom a	Via Grezar, 14	ENIP-2	7450			si	si			
VOIP	rom a	Via Grezar, 14	ENIP-9	10			si	si			

1.1.9 ESIGENZE ADER: Servizi già attivi

ADER vuole mantenere attivi gli attuali servizi di Connettività dati e firewalling.

I servizi attivi di connettività dati sono indicati nella tabella allegata e sono relativi ai 2 circuiti primari attivi in ciascuna sede della rete ADER

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

13 / 67



ader_rete
dati_attuale.xlsx

I servizi di firewalling attivi fino al 31/12/2021 sono i seguenti:

Sede	profilo SPUN	Erogazione Estesa	Affidabilità Elevata	Antivirus/Antispyware & Content Filtering	Application Filtering & Monitoring	Accesso remoto sicuro (VPN Client-to-site IPsec/SSL)
Torino	SPUN-6	SI	SI	SI	SI	SI
Milano Bernina	SPUN-6	SI	SI	SI	SI	SI
Roma Magliana	SPUN-6	SI	SI	SI	SI	SI
Napoli Bracco	SPUN-3	SI	SI	SI	SI	SI

I servizi di firewalling attivi fino al termine della convenzione sono i seguenti:

Fabbisogno AdeR	Sede	profilo SPUN	Finestra Erogazione Estesa	Livello di affidabilità	Antivirus/Antispyware & Content Filtering	Application Filtering & Monitoring	Accesso remoto sicuro (VPN Client-to-site IPsec/SSL)
Sicurezza	Milano	SPUN-4	NO	HA	SI	SI	SI
	Roma	SPUN-1	NO	HA	SI	SI	SI
	Roma	SPUN-1	NO	HA	SI	SI	SI
	Milano	SPUN-3	NO	HA	SI	SI	SI
	Roma	SPUN-2	NO	HA	SI	SI	SI
	Roma	SPUN-6	SI	HA	NO	SI	SI
	Roma	SPUN-6	SI	HA	NO	SI	SI

2 Condizioni Economiche

Nel presente Capitolo viene riportato il riepilogo dei servizi proposti nel presente Progetto dei Fabbisogni con i relativi costi di attivazione e canoni in applicazione del listino in vigore alla data odierna per i servizi previsti

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

14 / 67

Si evidenzia che rispetto al massimale attuale di spesa pari a € 25.410.220,00, i nuovi servizi richiestideterminano un incremento mensile medio pari a € 105.002,12 (€ 2.835.017,13 per l'intero periodo contrattuale) per cui il nuovo Massimale di Spesa del contratto esecutivo è pari a € 28.245.277,13.

Nel seguito sono dettagliate le voci di spesa.

2.1 Nuovo Servizio Trasporto dati

I nuovi servizi sono valorizzati come segue:

UT= 2.513,20 €

Canone Mensile 1^ anno= 56.045,19 €

Canone Mensile 2^ anno= 68.613,79 €

Canone Mensile 3^ anno= 77.574,79 €

Segue la tabella di dettaglio:

Anno	Città	Indirizzo	Profilo SPC_CONN	AE	FE	Multiambito	SBRI (MM)	SBRI (MC)	SBRI (RT)	Ambito Intranet	PREZZO UT	Prezzo Canone Mensile
1^ anno - dal 01/03/2021	Milano Bernina	POP Fastweb Milan Bernina	STDO-8 – 1G	No	Si	No	2573			SI	412,00 €	7.667,78 €
1^ anno - dal 01/03/2021	Milano Bernina	POP Fastweb Milan Bernina	STDO-8 – 1G	No	Si	No	2573			SI	412,00 €	7.667,78 €
2^ anno	Milano Bernina	POP Fastweb Milan Bernina	STDO-8 – 1G	No	Si	No	4740			SI		13.952,08 €
2^ anno	Milano Bernina	POP Fastweb Milan Bernina	STDO-8 – 1G	No	Si	No	4740			SI		13.952,08 €
3^ anno	Milano Bernina	POP Fastweb Milan Bernina	STDO-8 – 1G	No	Si	No	6285			SI		18.432,58 €
3^ anno	Milano Bernina	POP Fastweb Milan Bernina	STDO-8 – 1G	No	Si	No	6285			SI		18.432,58 €
dal 01/03/21	RM	VIA GREZAR	STDO-8 - 1 G	Si	Si	No		709	700	SI	844,6	9354,08
dal 01/03/21	MI	VIA GREZAR	STDO-8 - 1 G	Si	Si	No		709	700	SI	844,6	9354,08

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

15 / 67

dal 01/03/21	RM	VIA GREZAR	STDO-9 - 2,5 G	Si	Si	Si	7325					22.001,47 €
--------------	----	---------------	-------------------	----	----	----	------	--	--	--	--	----------------

2.2 Nuovo Servizio di Telepresenza

I nuovi servizi sono valorizzati come segue:

UT= 1,201,44 €

Canone Mensile 1^ anno= 16.164,38 €

Canone Mensile 2^ anno= 17.923,20 €

Canone Mensile 3^ anno= 18.978,50 €

Segue la tabella di dettaglio:

Anno	Profilo ITEP Hosted / ITEP Managed	ITEP Managed Registrazioni (Quantità)	ETEP-1 - client SW per PC	Una Tantum	Canone Mensile
1^ anno - dal 01/03/2021	ITEP-2 (Managed on-site)	133	2	€ 1.201,44	€ 16.164,38
2^ anno	ITEP-2 (Managed on-site)	148	10		€ 17.923,20
3^ anno	ITEP-2 (Managed on-site)	157	15		€ 18.978,58

2.3 Nuovo Servizio VOIP

I nuovi servizi sono valorizzati come segue (:

UT= 36.822,20 €

Canone Mensile 1^ anno= 25.725,68 €

Canone Mensile 2^ anno= 25.725,68 €

Canone Mensile 3^ anno= 25.725,68 €

Segue la tabella di dettaglio:

ANAGRAFICA	AE/FE	CEIP o RESI	CEIP - Segreteria	CEI P Brea k- out	GTW D	ENI P-1 soft- pho ne	ENI P-2 telef ono IP wire d -	ENI P-3 telef ono IP wire d -	ENI P-9 Anal og Ter min al	UT	Canone Mensile
------------	-------	-------------	----------------------	-------------------------------	----------	----------------------------------	---	---	--	----	-------------------

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

16 / 67

													Entr y level model	Top level model	Ada pter (AT A)		
ID sede	Indirizzo	Cit tà	Affid abilità	Fines tra	Ser vizi o Bas e di SE DE CEI P/ RE SI	Pro filo CEI P/ RE SI	CE IP/ RE SI	opz.	opz.	Opz. Brea kout	Opz. Gate way	Qua ntità term inali	Qua ntità term inali	Qua ntità term inali	Qua ntità term inali		
			Eleva ta	di eroga zione	Estes a		Q.t à (N)	Segr eteri a Telef onica (solo CEIP)	Segr eteri a Telef onica (solo CEIP) Q.tà Case lle	Num ero di Can ali	Nume ro di Canal i						
RM CARU CCI	VIA CARUC CI 99	RO MA	SI	SI	CEI P	CEI P-4	75 00	SI	1200	600	GTW D2: 60	2100	7450	50	10	€ 36.82 2,20	€ 25.72 5,68

2.4 Servizi già attivi

Nel seguito sono riportate le valorizzazioni dei servizi già attivi.

2.4.1 Servizi di firewalling

Gli attuali servizi sono valorizzati come segue:

- Servizi attivi fino a fine convenzione
CM= 3.726,68 €

Segue la tabella di dettaglio

Fabbisogno AdeR	Sede	profilo SPUN	Finestra Erogazione Estesa	Livello di affidabilità	Antivirus/Antispyware & Content Filtering	Application Filtering & Monitoring	Accesso remoto sicuro (VPN Client-to-site IPsec/SSL)	CM	CA
Sicurezza	Milano	SPUN-4	NO	HA	SI	SI	SI	127,78 €	1.533,36 €
	Roma	SPUN-1	NO	HA	SI	SI	SI	101,38 €	1.216,56 €
	Roma	SPUN-1	NO	HA	SI	SI	SI	101,38 €	1.216,56 €

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

17 / 67

	Milano	SPUN-3	NO	HA	SI	SI	SI	127,78 €	1.533,36 €
	Roma	SPUN-2	NO	HA	SI	SI	SI	101,38 €	1.216,56 €
	Roma	SPUN-6	SI	HA	NO	SI	SI	1.583,49 €	19.001,88 €
	Roma	SPUN-6	SI	HA	NO	SI	SI	1.583,49 €	19.001,88 €

2. Servizi di firewalling attivi fino al 31/12/2021

UT=9.751,74€

CM= 4.883,31€

Segue la tabella di dettaglio:

Sede	profilo SPUN	Erogazione Estesa	Affidabilità Elevata	Antivirus/Antispyware & Content Filtering	Application Filtering & Monitoring	Accesso remoto sicuro (VPN Client-to-site IPsec/SSL)	UT	CM
Torino	SPUN-6	SI	SI	SI	SI	SI	3.163,62 €	1.583,90 €
Milano Bernina	SPUN-6	SI	SI	SI	SI	SI	3.163,62 €	1.583,90 €
Roma Magliana	SPUN-6	SI	SI	SI	SI	SI	3.163,62 €	1.583,90 €
Napoli Bracco	SPUN-3	SI	SI	SI	SI	SI	260,88 €	131,61 €

2.4.2 Servizi di connettività dati STDE-STDO

Gli attuali servizi sono valorizzati come segue:

UT= 48.967,62 €€

CM= 447.607,80 €

CA= 5.371.293,600 €

Seguono le tabelle di dettaglio:

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

18 / 67

LINK1

Alia s Sede	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimidia	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 5 5 2	Via Magazzino 3	Abbiadegrasso	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
e q 0 9 5	Via San Paolo, 3	Alba	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
	Via Pietro Sannibale 1	Albano Laziale	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
e q 1 0 9	Viale Gorizia, 10/12	Albenga	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 0 4 6	Via Spalto Gamondio, 1	Alessandria	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 2 0 0	Via Don Minzoni, 41	Alghero	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
	Piazza Giacomo Matteotti 2 (c/o comune)	Altamura	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	22	10	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 199,48	€ 2.781,36
e q 3 4 2	Via Palestro, 7	Ancona	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 3 4 4	Via Sandro Totti 5/7	Ancona	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

19 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNA	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 0 5 2	Viale Chabard, 46	Aosta	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
e q 3 6 6	Via Petrarca, 29	Arezzo	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
e q 5 1 5	Via Cardito 201 (c/o AdE)	Ariano Irpino	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
	Via L. Mercantini, 25	Ascoli Piceno	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
e q 1 0 6	Corso Torino, 20 (18)	Asti	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
e q 2 7 0	Via G. B. Vico, 4	Avellino	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	22	10	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 199,48	€ 2.781,36
e q 2 6 9	Via Salvatore Moccia, 64	Avellino	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20 M	NO	NO	SI	191	97	€ 76,70	€ 38,35	€ 3,83	€ 1.754,94	€ 21.565,44
e q 3 0 8	P. Bernini	Aversa	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
e q 2 2 9	Via XX Settembre, 169/175	Avezzano	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
e q 3 8 7	Corso Alcide de Gasperi, 292	Bari	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	286	146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 2.593,50	€ 31.680,96

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

20 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDO/STDS	Profilo Base	Multimidia	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 4 6 8	Via Marin, 3	Bari	NO	SI	STDO	STDO-4 - 100M	NO	NO	SI	720	80	€ 199,58	€ 99,79	€ 9,97	€ 4,681,60	€ 57,496,32
	Via Petrarca 14-18 (attuale) VIA FILANINO, 8 presso AdE	Barletta	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6,122,40
e q 0 5 9	Via Ricci, 8	Bassano del Grappa	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6,122,40
e q 4 5 4	Via Vittorio Veneto, 167	Belluno	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8,793,84
e q 5 3 6	Via Fiorillo, 35	Belvedere Marittimo	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6,122,40
e q 5 0 1	Via dei Longobardi, 0	Benevento	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11,187,60
e q 1 3 1	Via Moretti, 11	Bergamo	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20M	NO	NO	SI	191	97	€ 76,70	€ 38,35	€ 3,83	€ 1,754,94	€ 21,565,44
e q 1 0 7	Via Addis Abeba, 45	Biella	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	43	21	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 399,74	€ 5,184,48
e q 2 7 2	Via Svampa 11	Bologna	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20M	NO	NO	SI	191	97	€ 76,70	€ 38,35	€ 3,83	€ 1,754,94	€ 21,565,44
e q 2 6 8	Via Duca d'Aosta, 53	Bolzano	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11,187,60

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

21 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNA	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 1 1 3	Via Montegrappa, 21	Borgomano	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 1 1 4	Via Lenot, 6/R	Borgosesia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 4 2 2	Piazza Sant'Antonio 1	Breno	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 1 3 8	V. Cefalonia 49	Brescia	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20M	NO	NO	SI	191	97	€ 76,70	€ 38,35	€ 3,83	€ 1.754,94	€ 21.565,44
e q 1 4 7	V. S. Lucia 10	Brindisi	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 4 0 9	Via Bastioni, 7 (c/o AdE)	Brunico	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 1 5 9	V. Bossi 2	Busto Arsizio	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
e q 2 1 4	Via Cesare Pintus c/o Cittadella Finanziaria fraz. Pirri	Cagliari	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	22	10	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 199,48	€ 2.781,36
e q 4 9 7	Via Asproni 13	Cagliari	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20M	NO	NO	SI	191	97	€ 76,70	€ 38,35	€ 3,83	€ 1.754,94	€ 21.565,44
e q 1 1 0	Corso Italia 45 (c/o comune)	Cairo Montenotte	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

22 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Missione Critica	SBR Reale Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 4 3 8	Via Sant'Antonio dei Lazzari, 21	Campobasso	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 1 2 2	Via Ariberto, 17	Cantù	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	64	10	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 451,06	€ 5.800,32
e q 3 7 9	Via di Sottomonte	Capannori (LUCCA)	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
	V. Roma, 62 (c/o comune)	Capri	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 2 0 3	Via Umbria, 12	Carbonia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 0 9 0	Via Luparia, 13/15	Casale Monferrato	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 4 5 1	Via Cumana 3	Casamicciola Terme ISCHIA	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
e q 2 9 1	Via V. Lamberti, 5	Caserta	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	286	147	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 260,00	€ 31.758,96
e q 5 3 1	Via Volturmo, 58 – 66	Cassino	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 2 9 9	Via Regina Margherita - Angolo via Romanelli	Castellammare di Stabia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

23 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimittente	Ambito INTERNET	Ambito INTERNAZIONALE	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 1 7 6	V. Monte S. Angelo 1	Castrovillari	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
e q 1 5 0	V. Lombardi, 0 (Pal. Metroquadro)	Catanzaro	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 4 4 7	Piazza Leonardo Sciascia, 121	Cesena	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
e q 3 1 4	P. Leonardi, 2 (c/o AdE)	Chiavari	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 2 6 3	Corso Marrucino, 76	Chieti	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 5 5 7	Via Granatieri di Sardegna, 317 (c/o AdE)	Chioggia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 2 5 9	Via Mameli, 12	Chiusi	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 0 6 9	Via Aldo Moro, 47A	Chivasso	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
e q 0 6 0	Via Lanzo, 68	Ciriè	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 5 5 6	Via Dante Alighieri, 58 (c/o AdE)	Cittadella	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

24 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 2 4 9	Via Togliatti, 31	Civitavecchia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 1 3 3	Via Giuseppe Verdi, 5	Clusone	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 1 2 1	Via Sant'Elia, 11	Como	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 4 5 5	V. Maggiore Piovesana 13/a (c/o AdE)	Conegliano Veneto	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	64	10	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 451,06	€ 5.800,32
e q 1 4 8	V. Delle Stampe, 0	Corigliano Calabro	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
e q 1 5 7	V. Fiume 6/A	Corsico	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
e q 1 4 9	V. XXIV Maggio 45/N	Cosenza	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 1 1 9	Via Paul Harris, 28 (accesso dati)	Cosenza	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40M	NO	NO	SI	286	146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 2.593,50	€ 31.680,96
e q 3 8 3	Viale Europa (c/o AdE)	Crema	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	64	10	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 451,06	€ 5.800,32
e q 3 8 0	Via Fabio Filzi, 40/F	Cremona	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

25 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
eq151	V. Mediterraneo 25/27	Crotone	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	43	21	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 399,74	€ 5.184,48
eq050	Corso Dante, 36	Cuneo	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
eq166	V. Garibaldi 122	Desio	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
eq499	Piazza Caduti 2° Risorgimento, 5	Domodossola	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
	Via G.Papa (c/o Comune)	Empoli	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
eq558	Via G.B. Brunelli, 12 (c/o AdE)	Este	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
eq534	Via Fanella, 93	Fano	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
eq523	Via Salvo D'acquisto, 81 (c/o AdE)	Fermo	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	22	10	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 199,48	€ 2.781,36
eq490	Via Monsignor Maverva, 4	Ferrara	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
eq394	Via Riguccio Galluzzi, 30	Firenze	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	286	146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 2.593,50	€ 31.680,96

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

26 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDO/STDS	Profilo Base	Multimidia	Ambito INTERNET	Ambito INTERNA	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 3 6 2	Viale Matteotti, 16	Firenze	NO	SI	STDO	STDO-4 - 100M	NO	NO	SI	720	80	€ 199,58	€ 99,79	€ 9,97	€ 4,681,60	€ 57,496,32
e q 4 7 0	Via Gramsci, 9	Foggia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11,187,60
e q 3 6 0	Via Daniele Manin, 22	Foligno	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6,122,40
e q 0 0 8	Via Piancastelli, 1	Forlì	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8,793,84
e q 2 2 8	Via G. Paone, 18	Formia	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6,122,40
e q 1 9 2	Piazza Sandro Pertini (c/o AdE)	Frosinone	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11,187,60
e q 0 2 1	Via Cavaliere di Rodi, 2	Gallipoli	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3,078,84
e q 3 1 2	V. D'Annunzio, 34	Genova	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8,793,84
e q 5 4 1	Via delle Casaccie, 1	Genova	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40M	NO	NO	SI	286	146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 2,593,50	€ 31,680,96
e q 5 4 0	Via Tenete Giambattista Basile	Giugliano in Campania	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8,793,84

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

27 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
eq025	Via XXIV Maggio, 4 A	Gorizia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
eq553	Via Belgio, 17	Grosseto	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
eq105	Via Gareccio, 17 (2° piano)	Imperia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	43	21	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 399,74	€ 5.184,48
eq275	Via San Leucio	Isernia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
eq456	Via Jervis 77 –Palazzo Uffici 1 ala a P.T.	Ivrea	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
eq543	Via Pasquinelli, 2	Jesi	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
eq502	Viale Italia 94	La Spezia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
eq335	Via Tribunale	Lagonegro	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
eq179	Corso Eroi di Sapri 37/39 - località Sambiase	Lamezia Terme	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
eq210	Via Marconi, 0 (c/o AdE)	Lanusei	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

28 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDO/STDS	Profilo Base	Multimidia	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 2 2 4	Via Strinella, 2/d	L'Aquila	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 4 6 3	Statale Monti Lepini, km. 51,270	Latina	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	286	146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 2.593,50	€ 31.680,96
	Via Adriatica, 2/B	Lecce	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	286	146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 2.593,50	€ 31.680,96
e q 1 2 0	Via Aspromonte, 24	Lecco	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
e q 0 4 2	Via Diaz, 14 - Via San Paolo, 3 (c/o AdE)	Legnago	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
e q 2 2 2	Via dell'Indipendenza, 71	Livorno	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
e q 1 8 0	V. Roma 102	Locri	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
e q 1 5 2	VL. Regina Margherita, 0	Locri	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
e q 1 4 2	C. Umberto I, 25	Lodi	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
e q 3 4 6	Via Padre Matteo Ricci, 6 (Via Santa Maria Della Porta, 1)	Macerata	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

29 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNA	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 2 0 7	Corso Umberto, 251/253	Macomer	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 4 3 4	Via Matteotti, 77	Maglie	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
e q 1 2 9	Via Tribuna, 69	Manfredonia	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
e q 0 5 1	Via Alberto Mario, 9/A	Mantova	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 3 7 1	Via Massa Avenza, 38/D	Massa	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
e q 3 3 7	Vico XX Settembre, 10/20	Matera	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 4 0 7	Via Otto Huber, 18	Merano	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 5 3 3	Corso Europa, 11	Milano	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	22	10	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 199,48	€ 2.781,36
e q 0 4 5	Via Livio Cambi, 1 (UGIS)	Milano	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	64	0	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 383,36	€ 4.987,92
e q 5 3 5	Via del Bollo, 4	Milano	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

30 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNA	SBR Missione Critica	SBR Reale Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
	Via Lario, 12	Milano	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
	CED Fastweb Milano Via Bernina	Milano	NO	SI	STDO	STDO-5 - 200 M	SI	SI	SI	2880	0	€ 218,00	€ 110,16	€ 11,01	€ 8.352,00	€ 101.678,04
	Viale Dell'Innovazione, 7	Milano	NO	SI	STDO	STDO-4 - 100 M	NO	SI	SI	845	200	€ 199,58	€ 99,79	€ 9,97	€ 6.158,75	€ 75.222,12
	CED Fastweb Milano Via Bernina	Milano	NO	SI	STDO	STDO-6 - 300 M	NO	NO	SI	2880	320	€ 231,00	€ 115,66	€ 11,56	€ 10.432,00	€ 126.710,64
e q 0 4 9	Via Emilia Ovest, 698	Modena	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
e q 0 6 1	Corso Savona, 10/D	Moncalieri	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
	Via Gregorio Munno (c/o comune)	Monopoli	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	22	10	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 199,48	€ 2.781,36
e q 5 5 9	Via Dino Buzzati, 18 (c/o AdE)	Montebelluna	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 4 2 3	Via Angelo Mazzoldi 6	Montichiari	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 1 4 4	V. Sempione 13/F	Monza	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

31 / 67

Alia Sede	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDE/ STDO/ STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR RealTime	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 1 6 8	V. XX Settembre 34	Mortara	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
e q 3 0 7	Via A. Diaz, 11	Napoli	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
e q 2 9 5	Via San Gennaro al Vomero, 10/12	Napoli	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
e q 4 1 6	C. Meridionale, 52	Napoli	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
	VL. Kennedy, 7	Napoli	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
	Via R. Bracco, 20	Napoli	NO	SI	STDO	STDO-5 - 200 M	NO	NO	SI	2400	2000	€ 218,00	€ 109,16	€ 10,91	€ 8.260,00	€ 100.560,84
e q 5 2 6	Via Marciano 7/13	Nola	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
e q 5 4 2	Corso Risorgimento 16 (angolo Via Pernati)	Novara	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	286	146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 2.593,50	€ 31.680,96
e q 0 8 9	Via Aurelio Saffi, 36	Novi Ligure	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 1 9 7	Via Aosta, 0	Nuoro	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

32 / 67

A l i a s S e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNAZIONALE	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 2 0 9	Via Colgò, 0 (Zona Aereoporto)	Olbia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
	Via Carducci, 9/11	Oristano	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
e q 0 2 3	Via Pecorelli, 34	Orvieto	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 2 0 1	Via Stazione, 0	Ozieri	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 2 9 2	V. Longhin, 115	Padova	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	286	146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 2.593,50	€ 31.680,96
	Via Orsini, 9	Palermo	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
e q 1 8 1	P. Montegrappa ang. Via Zara, 0	Palmi	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
e q 1 7 7	V. Sottomercato 68 (Via Francesco Cilea, 10)	Paola	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 3 1 8	Via Strada Mercati, 11/B	Parma	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 1 4 5	VL. Campari 37	Pavia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

33 / 67

A l i a s S e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDO/STDS	Profilo Base	Multimidia	Am bit o I N T E R N E T	Am bit o I N T R A N E T	S B R I M i s s i o n C r i t i c a l	S B R I R e a l T i m e	P R E Z Z O C M (P r o f i l o e d O p z i o n i)	P R E Z Z O C M (I n c r e m e n t o p e r A E / F E)	P R E Z Z O C M (S B R I)	P R E Z Z O C A
	Strada delle fratte 2	Perugia	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	286	146	€ 84,70	€ 42,35	€ 2,593,50	€ 31,680,96
e q 3 4 7	Via Diaz, 10 (Via Nobili, 14)	Pesaro	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 900,00	€ 11,187,60
e q 2 6 2	Via G. D'Annunzio, 91	Pescara	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	286	146	€ 84,70	€ 42,35	€ 2,593,50	€ 31,680,96
e q 3 2 1	Viale dei Mille, 7	Piacenza	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 700,52	€ 8,793,84
e q 0 5 7	Via Bogliette, 3/c	Pinerolo	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 399,74	€ 6,122,40
e q 3 6 5	Via Darsena, 1	Pisa	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 900,00	€ 11,187,60
e q 3 6 3	Via Enrico Fermi, 1/A	Pistoia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 900,00	€ 11,187,60
e q 3 3 9	P.zza Dante, 67	Policoro	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 399,74	€ 6,122,40
e q 5 4 8	via Garibaldi 41	Ponte San Pietro	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 199,48	€ 3,078,84
e q 0 5 6	Via Amerigo Vespucci, 1	Pordenone	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	43	21	€ 58,74	€ 29,37	€ 399,74	€ 5,184,48

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

34 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimidia	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 2 4 6	Via Carducci, 148/A	Portoferrajo	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 4 9 5	Viale del Basento, 120	Potenza	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 3 6 4	Viale Montegrappa, 306	Prato	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 0 0 6	Via Magazzini Posteriori, 28/X	Ravenna	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 4 6 9	Via Tripepi 92 ang. Via Palamolla	Reggio di Calabria	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20M	NO	NO	SI	191	97	€ 76,70	€ 38,35	€ 3,83	€ 1.754,94	€ 21.565,44
e q 3 2 0	Via Fratelli Manfredi, 6	Reggio nell'Emilia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 5 0 0	Via De Juliis, 0	Rieti	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 0 0 5	Via IV Novembre, 21	Rimini	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 5 0 8	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	145	0	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 833,75	€ 10.392,60
e q 5 3 2	Via della Marina, 34/36/38 - Ostia	Roma	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	SI	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

35 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 5 3 2	Via Cristoforo Colombo, 271	Roma	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 2 2 5	Via Aurelia, 477	Roma	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 2 2 0	PoP Fastweb Roma Magliana	Roma	NO	SI	STDO	STDO-4 - 100 M	NO	NO	SI	0	320	€ 199,58	€ 99,79	€ 9,97	€ 2.080,00	€ 26.277,12
	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STDO	STDO-4 - 100 M	NO	NO	SI	800	0	€ 199,58	€ 99,79	€ 9,97	€ 4.600,00	€ 56.517,12
	Via Osvaldo Licini, 15 - La Rustica	Roma	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	286	146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 2.593,50	€ 31.680,96
	VIA ATTILIO BENIGNI, 21	Roma	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	286	146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 2.593,50	€ 31.680,96
e q 5 0 8	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STDO	STDO-6 - 300 M	SI	SI	SI	3200	200	€ 231,00	€ 116,66	€ 11,66	€ 10.580,00	€ 128.499,84
	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STDO	STDO-6 - 300 M	NO	NO	SI	3200	200	€ 231,00	€ 115,66	€ 11,56	€ 10.580,00	€ 128.486,64
e q 5 0 8	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STDO	STDO-7 - 600 M	NO	NO	SI	4800	0	€ 310,00	€ 155,16	€ 15,51	€ 13.920,00	€ 169.088,04
	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STDO	STDO-8 - 1 G	NO	NO	SI	12800	160	€ 412,00	€ 206,08	€ 20,60	€ 38.160,00	€ 460.640,16

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

36 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
	SOGEI - Via Carucci, 99	Roma	NO	SI	STDO	STDO-8 - 1 G	NO	NO	SI	12800	0	€ 412,00	€ 206,08	€ 20,60	€ 37,120,00	€ 448,160,16
e q 1 3 5	Via Balilla, 33	Romano Di Lombardia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3,078,84
e q 5 3 8	Via Halber, 13	Rovereto	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3,078,84
e q 2 9 3	V. Sacro Cuore, 5	Rovigo	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20 M	NO	NO	SI	191	97	€ 76,70	€ 38,35	€ 3,83	€ 1,754,94	€ 21,565,44
e q 1 8 2	V. Valle Mauro 1	Sala Consilina	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3,078,84
	Via San Leonardo 236	Salerno	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	286	146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 2,593,50	€ 31,680,96
e q 0 9 3	Via della resistenza 16/E	Saluzzo	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6,122,40
e q 3 4 5	Via della Liberazione, 190	San Benedetto del Tronto	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11,187,60
e q 2 8 8	Via Cesare Battisti, 55/57	San Donà di Piave	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3,078,84
	Via Mazzini 14-16	Sanluri	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3,078,84

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

37 / 67

Alias Sede	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDE/ STDO/ STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR RealTime	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
eq111	Via Martiri della Libertà 21/a	Sanremo	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
eq196	Via Piandanna, 10/E	Sassari	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40M	NO	NO	SI	286	146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 2,593,50	€ 31,680,96
eq101	Via Cimarosa 47/49	Savona	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11,187,60
	Via Maraschin, 8 (c/o Tribunale e sede INPS)	Schio	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	64	10	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 451,06	€ 5,800,32
eq155	P. Don Mapelli 22	Sesto San Giovanni	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
eq395	MPS - Via Ricasoli 48	Siena	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	43	21	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 399,74	€ 5,184,48
	Via SPRUGNOLI 2-16 - Via A. MARZI 22	Siena	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11,187,60
	Via Verdi (c/o comune)	Siniscola	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3,078,84
eq123	Via Pio Ranya, 9	Sondrio	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11,187,60
eq230	Via Peligna 13	Sulmona	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

38 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNA	SBR Missione Critica	SBR Reale Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 0 8 5	Strada Statale 24 del Monginevro, 14	Susa	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
e q 2 6 6	Via XX Settembre, 6	Taranto	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 1 9 9	Via Olbia, 0 (caserma Fedda) Via Ferraciu, 15	Tempio Pausania	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 2 6 7	Viale Crispi, 315	Teramo	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 2 8 0	Corso Vittorio Emanuele III, 53/A	Termoli	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 0 2 2	Viale D. Bramante, 99	Terni	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 0 3 3	Via Carnia Libera 1944, 15 (c/o Comunità Montana)	Tolmezzo	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
e q 5 5 5	Via Nizza, 150 angolo Via Alassio	Torino	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
e q 5 2 8	Via Alfieri 9/11	Torino	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
	Via Bertola, 40 - Via S. Maria, 9	Torino	NO	SI	STDO	STDO-6 - 300M	NO	NO	SI	1450	150	€ 231,00	€ 115,66	€ 11,56	€ 5.180,00	€ 63.686,64

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

39 / 67

A l i a s S e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNAZIONALE	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA	
eq528	Via Bertola, 40 (via S. Maria, 9)	Torino	NO	SI	STDO	STDO-7 - 600M	NO	NO	SI	4800	0	€ 310,00	€ 155,16	€ 15,51	€ 13.920,00	€ 169.088,04
eq290	Via Sedivola, 1	Torre del Greco	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
eq175	V. Almirante 2	Trani	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	74	38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 700,52	€ 8.793,84
eq476	Via Solteri, 12	Trento	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
eq421	Via Filzi 18/B	Treviglio	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI	22	10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 199,48	€ 3.078,84
	Piazza delle Istituzioni, 18	Treviso	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40M	NO	NO	SI	286	146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 2.593,50	€ 31.680,96
eq516	Via XXX Ottobre, 4	Trieste	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
eq517	Via Mentana, 6-10	Udine	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
eq513	VIA CA' BIANCONE - LOCALITA TRASANNI - URBINO (c/o AdE) 3	Urbino	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	22	10	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 199,48	€ 3.719,28
eq162	V. Rubino 104	Vallo della Lucania	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

40 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 1 4 6	P. Repubblica ang. Via Ravas, 0	Varese	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 3 0 9	V. Torino, 180	Venezia (Mestre)	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20 M	NO	NO	SI	191	97	€ 76,70	€ 38,35	€ 3,83	€ 1.754,94	€ 21.565,44
e q 1 0 8	Via Quarantadue Martiri, 124 (fraz. Fondotoce)	Verbania	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
e q 1 0 3	Via Francesco Donato, 15	Vercelli	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 0 1 3	Via Torricelli, 44	Verona	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	64	0	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 383,36	€ 4.987,92
e q 0 4 7	Via Giolfino, 13	Verona	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI	286	146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 2.593,50	€ 31.680,96
e q 4 2 4	Via Santa Ruba 20/22/24/26	Vibo Valentia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	43	21	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 399,74	€ 5.184,48
e q 1 5 3	VL. Kennedy, I traversa, Condominio Villa Paola 18	Vibo Valentia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 0 3 6	Via Medici, 13	Vicenza	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60
e q 2 7 6	Via Monte Sacro, 31	Viterbo	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	96	48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 900,00	€ 11.187,60

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

41 / 67

Alias Sede	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
	Via U. Ferroni	Viterbo	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI	43	21	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 399,74	€ 5.184,48
eq158	Via Garibaldi 25	Voghera	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI	43	21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 399,74	€ 6.122,40
	Via Cracciolo (POP Fastweb)	Milano	SI	SI	STDO	STDO-7 - 600 M	NO	NO	SI	2047	0	€ 635,50	€ 155,16	€ 162,91	€ 10.017,26	€ 124.023,96

LINK2

Alias Sede	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
eq552	Via Magazzino 3	Abbiadegrasso	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
eq095	Via San Paolo, 3	Alba	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
	Via Pietro Sannibale 1	Albano Laziale	NO	SI	STDE	STDE-S6 -	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

42 / 67

Alia s S e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
						8192/8192										
e q 1 0 9	Viale Gorizia, 10/12	Albenga	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 0 4 6	Via Spalto Gamondio, 1	Alessandria	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
e q 2 0 0	Via Don Minzoni, 41	Alghero	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
	Piazza Giacomo Matteotti 2 (c/o comune)	Altamura	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		10	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 67,70	€ 1.200,00
e q 3 4 2	Via Palestro, 7	Ancona	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
e q 3 4 4	Via Sandro Totti 5/7	Ancona	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
e q 0 5 2	Viale Chabord, 46	Aosta	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
e q 3 6 6	Via Petrarca, 29	Arezzo	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
e q 5 1 5	Via Cardito 201 (c/o AdE)	Ariano Irpino	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

43 / 67

A l i a s S e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediale	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO C M (Profilo ed Opzioni)	PREZZO C M (Incremento per AE/FE)	PREZZO C M (SBR)	PREZZO CA	
	Via L. Mercantini, 25	Ascoli Piceno	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
eq106	Corso Torino, 20 (18)	Asti	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
eq270	Via G. B. Vico, 4	Avellino	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		10	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 67,70	€ 1.200,00
eq269	Via Salvatore Moccia, 64	Avellino	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20 M	NO	NO	SI		97	€ 76,70	€ 38,35	€ 3,83	€ 656,69	€ 8.386,44
eq308	P. Bernini	Aversa	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
eq229	Via XX Settembre, 169/175	Avezzano	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
eq387	Corso Alcide de Gasperi, 292	Bari	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI		146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 949,00	€ 11.946,96
eq468	Via Marin, 3	Bari	NO	SI	STDO	STDO-4 - 100 M	NO	NO	SI		80	€ 199,58	€ 99,79	€ 9,97	€ 541,60	€ 7.816,32
	Via Petrarca 14-18 (attuale) VIA FILANINO, 8 presso AdE	Barletta	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
eq059	Via Ricci, 8	Bassano del Grappa	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

44 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 4 5 4	Via Vittorio Veneto, 167	Belluno	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
e q 5 3 6	Via Fiorillo, 35	Belvedere Marittimo	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
e q 5 0 1	Via dei Longobardi, 0	Benevento	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
e q 1 3 1	Via Moretti, 11	Bergamo	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20 M	NO	NO	SI		97	€ 76,70	€ 38,35	€ 3,83	€ 656,69	€ 8.386,44
e q 1 0 7	Via Addis Abeba, 45	Biella	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		21	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 142,17	€ 2.093,64
e q 2 7 2	Via Svampa 11	Bologna	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20 M	NO	NO	SI		97	€ 76,70	€ 38,35	€ 3,83	€ 656,69	€ 8.386,44
e q 2 6 8	Via Duca d'Aosta, 53	Bolzano	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
e q 1 1 3	Via Montegrappa, 21	Borgomero	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 1 1 4	Via Lenot, 6/R	Borgosesia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 4 2 2	Piazza Sant'Antonio 1	Breno	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

45 / 67

A l i a s S e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDO/STDS	Profilo Base	Multimittente	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
eq138	V. Cefalonia 49	Brescia	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20 M	NO	NO	SI		97	€ 76,70	€ 38,35	€ 3,83	€ 656,69	€ 8.386,44
eq147	V. S. Lucia 10	Brindisi	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq409	Via Bastioni, 7 (c/o AdE)	Brunico	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
eq159	V. Bossi 2	Busto Arsizio	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
eq214	Via Cesare Pintus c/o Cittadella Finanziaria fraz. Pirri	Cagliari	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		10	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 67,70	€ 1.200,00
eq497	Via Asproni 13	Cagliari	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20 M	NO	NO	SI		97	€ 76,70	€ 38,35	€ 3,83	€ 656,69	€ 8.386,44
eq110	Corso Italia 45 (c/o comune)	Cairo Montenotte	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
eq438	Via Sant'Antonio dei Lazzari, 21	Campobasso	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq122	Via Ariberto, 17	Cantù	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		10	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 67,70	€ 1.200,00
eq379	Via di Sottomonte	Capannori (LUCCA)	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

46 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
	V. Roma, 62 (c/o comune)	Capri	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 2 0 3	Via Umbria, 12	Carbonia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 0 9 0	Via Luparia, 13/15	Casale Monferrato	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 4 5 1	Via Cumana 3	Casamicciola Terme ISCHIA	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
e q 2 9 1	Via V. Lamberti, 5	Caserta	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40M	NO	NO	SI		147	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 955,50	€ 12.024,96
e q 5 3 1	Via Volturmo, 58 – 66	Cassino	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 2 9 9	Via Regina Margherita - Angolo via Romanelli	Castellammare di Stabia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
e q 1 7 6	V. Monte S. Angelo 1	Castrovillari	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
e q 1 5 0	V. Lombardi, 0 (Pal. Metroquadro)	Catanzaro	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
e q 4 4 7	Piazza Leonardo Sciascia, 121	Cesena	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

47 / 67

A l i a s S e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimittente	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 3 1 4	P. Leonardi, 2 (c/o AdE)	Chiavari	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 2 6 3	Corso Marrucino, 76	Chieti	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
e q 5 5 7	Via Granatieri di Sardegna, 317 (c/o AdE)	Chioggia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 2 5 9	Via Mameli, 12	Chiusi	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 0 6 9	Via Aldo Moro, 47A	Chivasso	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
e q 0 6 0	Via Lanzo, 68	Ciriè	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
e q 5 5 6	Via Dante Alighieri, 58 (c/o AdE)	Cittadella	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 2 4 9	Via Togliatti, 31	Civitavecchia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 1 3 3	Via Giuseppe Verdi, 5	Clusone	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 1 2 1	Via Sant'Elia, 11	Como	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

48 / 67

A l i a s S e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	ST DE/ ST DO/ ST DS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	S B R I M i s s i o n C r i t i c a l	S B R I R e a l T i m e	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 4 5 5	V. Maggiore Piovesana 13/a (c/o AdE)	Conegliano Veneto	NO	SI	ST DO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		1 0	€ 58, 74	€ 29, 37	€ 2,93	€ 67, 70	€ 1.200, 00
e q 1 4 8	V. Delle Stampe, 0	Corigliano Calabro	NO	SI	ST DO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		3 8	€ 58, 74	€ 29, 37	€ 2,93	€ 257, 26	€ 3.474, 72
e q 1 5 7	V. Fiume 6/A	Corsico	NO	SI	ST DO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		3 8	€ 58, 74	€ 29, 37	€ 2,93	€ 257, 26	€ 3.474, 72
e q 1 4 9	V. XXIV Maggio 45/N	Cosenza	NO	SI	ST DO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		4 8	€ 58, 74	€ 29, 37	€ 2,93	€ 324, 96	€ 4.287, 12
e q 1 1 9	Via Paul Harris, 28 (accesso dati)	Cosenza	NO	SI	ST DO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI		1 4 6	€ 84, 70	€ 42, 35	€ 4,23	€ 949, 00	€ 11.94 6,96
e q 3 8 3	Viale Europa (c/o AdE)	Crema	NO	SI	ST DO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		1 0	€ 58, 74	€ 29, 37	€ 2,93	€ 67, 70	€ 1.200, 00
e q 3 8 0	Via Fabio Filzi, 40/F	Cremona	NO	SI	ST DO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		4 8	€ 58, 74	€ 29, 37	€ 2,93	€ 324, 96	€ 4.287, 12
e q 1 5 1	V. Mediterraneo 25/27	Crotone	NO	SI	ST DO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		2 1	€ 58, 74	€ 29, 37	€ 2,93	€ 142, 17	€ 2.093, 64
e q 0 5 0	Corso Dante, 36	Cuneo	NO	SI	ST DO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		4 8	€ 58, 74	€ 29, 37	€ 2,93	€ 324, 96	€ 4.287, 12
e q 1 6 6	V. Garibaldi 122	Desio	NO	SI	ST DO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		3 8	€ 58, 74	€ 29, 37	€ 2,93	€ 257, 26	€ 3.474, 72

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

49 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimittente	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 4 9 9	Piazza Caduti 2° Risorgimento, 5	Domodossola	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
	Via G.Papa (c/o Comune)	Empoli	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 5 5 8	Via G.B. Brunelli, 12 (c/o AdE)	Este	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 5 3 4	Via Fanella, 93	Fano	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 5 2 3	Via Salvo D'acquisto, 81 (c/o AdE)	Fermo	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI		10	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 67,70	€ 1.200,00
e q 4 9 0	Via Monsignor Maverva, 4	Ferrara	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
e q 3 9 4	Via Riguccio Galluzzi, 30	Firenze	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40M	NO	NO	SI		146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 949,00	€ 11.946,96
e q 3 6 2	Viale Matteotti, 16	Firenze	NO	SI	STDO	STDO-4 - 100M	NO	NO	SI		80	€ 199,58	€ 99,79	€ 9,97	€ 541,60	€ 7.816,32
e q 4 7 0	Via Gramsci, 9	Foggia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
e q 3 6 0	Via Daniele Manin, 22	Foligno	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

50 / 67

A l i a s S e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimittente	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO C M (Profilo ed Opzioni)	PREZZO C M (Incremento per AE/FE)	PREZZO C M (SBR)	PREZZO CA	
eq008	Via Piancastelli, 1	Forlì	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
eq228	Via G. Paone, 18	Formia	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
eq192	Piazza Sandro Pertini (c/o AdE)	Frosinone	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq021	Via Cavaliere di Rodi, 2	Gallipoli	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
eq312	V. D'Annunzio, 34	Genova	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
eq541	Via delle Casaccie, 1	Genova	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI		146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 949,00	€ 11.946,96
eq540	Via Tenete Giambattista Basile	Giugliano in Campania	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
eq025	Via XXIV Maggio, 4 A	Gorizia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq553	Via Belgio, 17	Grosseto	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq105	Via Garessio, 17 (2° piano)	Imperia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		21	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 142,17	€ 2.093,64

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

51 / 67

A l i a s S e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDO/STDO/STDS	Profilo Base	Multimittente	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA	
eq275	Via San Leucio	Isernia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
eq456	Via Jervis 77 –Palazzo Uffici 1 ala a P.T.	Ivrea	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
eq543	Via Pasquinelli, 2	Jesi	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
eq502	Viale Italia 94	La Spezia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq335	Via Tribunale	Lagonegro	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
eq179	Corso Eroi di Sapri 37/39 - località Sambiase	Lamezia Terme	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
eq210	Via Marconi, 0 (c/o AdE)	Lanusei	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
eq224	Via Strinella, 2/d	L'Aquila	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq463	Statale Monti Lepini, km. 51,270	Latina	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI		146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 949,00	€ 11.946,96
	Via Adriatica, 2/B	Lecce	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI		146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 949,00	€ 11.946,96

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

52 / 67

A l i a s S e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediale	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO C M (Profilo ed Opzioni)	PREZZO C M (Incremento per AE/FE)	PREZZO C M (SBR)	PREZZO CA	
eq120	Via Aspromonte, 24	Lecco	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
eq042	Via Diaz, 14 - Via San Paolo, 3 (c/o AdE)	Legnago	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
eq222	Via dell'Indipendenza, 71	Livorno	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
eq180	V. Roma 102	Locri	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
eq152	VL. Regina Margherita, 0	Locri	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
eq142	C. Umberto I, 25	Lodi	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
eq346	Via Padre Matteo Ricci, 6 (Via Santa Maria Della Porta, 1)	Macerata	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
eq207	Corso Umberto,251/253	Macomer	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
eq434	Via Matteotti, 77	Maglie	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
eq129	Via Tribuna, 69	Manfredonia	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

53 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 0 5 1	Via Alberto Mario, 9/A	Mantova	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
e q 3 7 1	Via Massa Avenza, 38/D	Massa	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
e q 3 3 7	Vico XX Settembre, 10/20	Matera	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
e q 4 0 7	Via Otto Huber, 18	Merano	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 5 3 3	Corso Europa, 11	Milano	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		10	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 67,70	€ 1.200,00
e q 0 4 5	Via Livio Cambi, 1 (UGIS)	Milano	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		0	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 0,00	€ 387,60
e q 5 3 5	Via del Bollo, 4	Milano	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
	Via Lario, 12	Milano	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
	CED Fastweb Milano Via Bernina	Milano	NO	SI	STDO	STDO-5 - 200 M	SI	SI	SI		0	€ 218,00	€ 110,16	€ 11,01	€ 0,00	€ 1.454,04
	Viale Dell'Innovazione, 7	Milano	NO	SI	STDO	STDO-4 - 100 M	NO	SI	SI		200	€ 199,58	€ 99,79	€ 9,97	€ 1,300,00	€ 16.917,12

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

54 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDO/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
	CED Fastweb Milano Via Bernina	Milano	NO	SI	STDO	STDO-6 - 300 M	NO	NO	SI		320	€ 231,00	€ 115,66	€ 11,56	€ 2,080,00	€ 26,486,64
e q 0 4 9	Via Emilia Ovest, 698	Modena	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3,474,72
e q 0 6 1	Corso Savona, 10/D	Moncalieri	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3,474,72
	Via Gregorio Munno (c/o comune)	Monopoli	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		10	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 67,70	€ 1,200,00
e q 5 5 9	Via Dino Buzzati, 18 (c/o AdE)	Montebelluna	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1,497,48
e q 4 2 3	Via Angelo Mazzoldi 6	Montichiari	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1,497,48
e q 1 4 4	V. Sempione 13/F	Monza	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3,474,72
e q 1 6 8	V. XX Settembre 34	Mortara	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3,031,56
e q 3 0 7	Via A. Diaz, 11	Napoli	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3,474,72
e q 2 9 5	Via San Gennaro al Vomero, 10/12	Napoli	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3,474,72

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

55 / 67

A l i a s S e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 4 1 6	C. Meridionale, 52	Napoli	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
	VL. Kennedy, 7	Napoli	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
	Via R. Bracco, 20	Napoli	NO	SI	STDO	STDO-5 - 200 M	NO	NO	SI		200	€ 218,00	€ 109,16	€ 10,91	€ 1.300,00	€ 17.040,84
e q 5 2 6	Via Marciano 7/13	Nola	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
e q 5 4 2	Corso Risorgimento 16 (angolo Via Pernati)	Novara	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI		146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 949,00	€ 11.946,96
e q 0 8 9	Via Aurelio Saffi, 36	Novi Ligure	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 1 9 7	Via Aosta, 0	Nuoro	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
e q 2 0 9	Via Colgò, 0 (Zona Aereoporto)	Olbia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
	Via Carducci, 9/11	Oristano	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
e q 0 2 3	Via Pecorelli, 34	Orvieto	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

56 / 67

A l i a s S e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 2 0 1	Via Stazione, 0	Ozieri	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 2 9 2	V. Longhin, 115	Padova	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40M	NO	NO	SI		146	€ 84,70	€ 42,35	€ 949,00	€ 11.946,96
	Via Orsini, 9	Palermo	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 257,26	€ 3.474,72
e q 1 8 1	P. Montegrappa ang. Via Zara, 0	Palmi	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 142,17	€ 3.031,56
e q 1 7 7	V. Sottomercato 68 (Via Francesco Cilea, 10)	Paola	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 3 1 8	Via Strada Mercati, 11/B	Parma	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 324,96	€ 4.287,12
e q 1 4 5	VL. Campari 37	Pavia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 257,26	€ 3.474,72
	Strada delle fratte 2	Perugia	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40M	NO	NO	SI		146	€ 84,70	€ 42,35	€ 949,00	€ 11.946,96
e q 3 4 7	Via Diaz, 10 (Via Nobili, 14)	Pesaro	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 324,96	€ 4.287,12
e q 2 6 2	Via G. D'Annunzio, 91	Pescara	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40M	NO	NO	SI		146	€ 84,70	€ 42,35	€ 949,00	€ 11.946,96

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

57 / 67

A l i a s S e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO C M (Profilo ed Opzioni)	PREZZO C M (Incremento per AE/FE)	PREZZO C M (SBR)	PREZZO CA	
eq321	Viale dei Mille, 7	Piacenza	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
eq057	Via Bogliette, 3/c	Pinerolo	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
eq365	Via Darsena, 1	Pisa	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq363	Via Enrico Fermi, 1/A	Pistoia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq339	P.zza Dante, 67	Policoro	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
eq548	via Garibaldi 41	Ponte San Pietro	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
eq056	Via Amerigo Vespucci, 1	Pordenone	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		21	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 142,17	€ 2.093,64
eq246	Via Carducci, 148/A	Portoferraio	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
eq495	Viale del Basento, 120	Potenza	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq364	Viale Montegrappa, 306	Prato	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

58 / 67

A l i a s S e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	ST DE/ ST DO/ ST DS	Profilo Base	Multimittente	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	S B R I M i s s i o n C r i t i c a l	S B R I R e a l T i m e	PREZZO UT	PREZZO C M (Profilo ed Opzioni)	PREZZO C M (Incremento per AE/FE)	PREZZO C M (S B RI)	PREZZO CA
eq006	Via Magazzini Posteriori, 28/X	Ravenna	NO	SI	ST DO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq469	Via Tripepi 92 ang. Via Palamolla	Reggio di Calabria	NO	SI	ST DO	STDO-2 - 20 M	NO	NO	SI		97	€ 76,70	€ 38,35	€ 3,83	€ 656,69	€ 8.386,44
eq320	Via Fratelli Manfredi, 6	Reggio nell'Emilia	NO	SI	ST DO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq500	Via De Juliis, 0	Rieti	NO	SI	ST DO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq005	Via IV Novembre, 21	Rimini	NO	SI	ST DO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq508	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	ST DO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		0	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 0,00	€ 387,60
eq532	Via della Marina, 34/36/38 - Ostia	Roma	NO	SI	ST DO	STDO-1 - 10 M	NO	SI	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
eq532	Via Cristoforo Colombo, 271	Roma	NO	SI	ST DO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq225	Via Aurelia, 477	Roma	NO	SI	ST DO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq220	PoP Fastweb Roma Magliana	Roma	NO	SI	ST DO	STDO-4 - 100 M	NO	NO	SI		320	€ 199,58	€ 99,79	€ 9,97	€ 2.080,00	€ 26.277,12

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

59 / 67

Al ias S ede	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO C M (Profilo ed Opzioni)	PREZZO C M (Incremento per AE/FE)	PREZZO C M (SBR)	PREZZO CA
	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STDO	STDO-4 - 100 M	NO	NO	SI		0	€ 199,58	€ 99,79	€ 0,00	€ 1.317,12
	Via Osvaldo Licini, 15 - La Rustica	Roma	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI		146	€ 84,70	€ 42,35	€ 949,00	€ 11,946,96
	VIA ATTILIO BENIGNI, 21	Roma	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI		146	€ 84,70	€ 42,35	€ 949,00	€ 11,946,96
e q 5 0 8	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STDO	STDO-6 - 300 M	SI	SI	SI		200	€ 231,00	€ 116,66	€ 11,600,00	€ 17,139,84
	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STDO	STDO-6 - 300 M	NO	NO	SI		200	€ 231,00	€ 115,66	€ 11,500,00	€ 17,126,64
e q 5 0 8	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STDO	STDO-7 - 600 M	NO	NO	SI		0	€ 310,00	€ 155,16	€ 15,500,00	€ 2.048,04
	Via Grezar, 14	Roma	NO	SI	STDO	STDO-8 - 1 G	NO	NO	SI		160	€ 412,00	€ 206,08	€ 20,600,00	€ 15,200,16
	SOGEI - Via Carucci, 99	Roma	NO	SI	STDO	STDO-8 - 1 G	NO	NO	SI		0	€ 412,00	€ 206,08	€ 20,600,00	€ 2.720,16
e q 1 3 5	Via Balilla, 33	Romano Di Lombardia	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,190,70	€ 1.497,48
e q 5 3 8	Via Halberr, 13	Rovereto	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,190,70	€ 1.497,48

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

60 / 67

A l i a s S e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 2 9 3	V. Sacro Cuore, 5	Rovigo	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20 M	NO	NO	SI		97	€ 76,70	€ 38,35	€ 3,83	€ 656,69	€ 8.386,44
e q 1 8 2	V. Valle Mauro 1	Sala Consilina	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
	Via San Leonardo 236	Salerno	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI		146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 949,00	€ 11.946,96
e q 0 9 3	Via della resistenza 16/E	Saluzzo	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
e q 3 4 5	Via della Liberazione, 190	San Benedetto del Tronto	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
e q 2 8 8	Via Cesare Battisti, 55/57	San Donà di Piave	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
	Via Mazzini 14-16	Sanluri	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 1 1 1	Via Martiri della Libertà 21/a	Sanremo	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
e q 1 9 6	Via Piandanna, 10/E	Sassari	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI		146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 949,00	€ 11.946,96
e q 1 0 1	Via Cimarosa 47/49	Savona	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

61 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
	Via Maraschin, 8 (c/o Tribunale e sede INPS)	Schio	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		10	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 67,70	€ 1.200,00
e q 1 5 5	P. Don Mapelli 22	Sesto San Giovanni	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
e q 3 9 5	MPS - Via Ricasoli 48	Siena	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		21	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 142,17	€ 2.093,64
	Via SPRUGNOLI 2-16 - Via A. MARZI 22	Siena	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
	Via Verdi (c/o comune)	Siniscola	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 1 2 3	Via Pio Ranya, 9	Sondrio	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
e q 2 3 0	Via Peligna 13	Sulmona	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
e q 0 8 5	Strada Statale 24 del Monginevro, 14	Susa	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
e q 2 6 6	Via XX Settembre, 6	Taranto	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
e q 1 9 9	Via Olbia, 0 (caserma Fedda) Via Ferracciu, 15	Tempio Pausania	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

62 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimittente	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
e q 2 6 7	Viale Crispi, 315	Teramo	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
e q 2 8 0	Corso Vittorio Emanuele III, 53/A	Termoli	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 0 2 2	Viale D. Bramante, 99	Terni	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
e q 0 3 3	Via Carnia Libera 1944, 15 (c/o Comunità Montana)	Tolmezzo	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 5 5 5	Via Nizza, 150 angolo Via Alassio	Torino	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72
e q 5 2 8	Via Alfieri 9/11	Torino	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
	Via Bertola, 40 - Via S. Maria, 9	Torino	NO	SI	STDO	STDO-6 - 300 M	NO	NO	SI		150	€ 231,00	€ 115,66	€ 11,56	€ 975,00	€ 13.226,64
e q 5 2 8	Via Bertola, 40 (via S. Maria, 9)	Torino	NO	SI	STDO	STDO-7 - 600 M	NO	NO	SI		0	€ 310,00	€ 155,16	€ 15,51	€ 0,00	€ 2.048,04
e q 2 9 0	Via Sedivola, 1	Torre del Greco	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
e q 1 7 5	V. Almirante 2	Trani	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		38	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 257,26	€ 3.474,72

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

63 / 67

A l i a s S e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediale	Ambito INTERNET	Ambito INTERNAZIONALE	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO C M (Profilo ed Opzioni)	PREZZO C M (Incremento per AE/FE)	PREZZO C M (SBR)	PREZZO CA	
eq476	Via Solteri, 12	Trento	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq421	Via Filzi 18/B	Treviglio	NO	SI	STDE	STDE-S5 - 4096/4096	NO	NO	SI		10	€ 103,80	€ 51,90	€ 5,19	€ 67,70	€ 1.497,48
	Piazza delle Istituzioni, 18	Treviso	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI		146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 949,00	€ 11.946,96
eq516	Via XXX Ottobre, 4	Trieste	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq517	Via Mentana, 6-10	Udine	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq513	VIA CA' BIANCONE - LOCALITA TRASANNI - URBINO (c/o AdE) 3	Urbino	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		10	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 67,70	€ 2.137,92
eq162	V. Rubino 104	Vallo della Lucania	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56
eq146	P. Repubblica ang. Via Ravas, 0	Varese	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq309	V. Torino, 180	Venezia (Mestre)	NO	SI	STDO	STDO-2 - 20 M	NO	NO	SI		97	€ 76,70	€ 38,35	€ 3,83	€ 656,69	€ 8.386,44
eq108	Via Quarantadue Martiri, 124 (fraz. Fondotoce)	Verbania	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / Agenzia delle entrate-Riscossione

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

64 / 67

A l i a s s e d e	Indirizzo	Città	Affidabilità Elevata	Finestra di erogazione e Estesa	STDE/STDO/STDS	Profilo Base	Multimediato	Ambito INTERNET	Ambito INTERNET	SBR Mission Critical	SBR Real Time	PREZZO UT	PREZZO CM (Profilo ed Opzioni)	PREZZO CM (Incremento per AE/FE)	PREZZO CM (SBR)	PREZZO CA
eq103	Via Francesco Donato, 15	Vercelli	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq013	Via Torricelli, 44	Verona	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		0	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 0,00	€ 387,60
eq047	Via Giolfino, 13	Verona	NO	SI	STDO	STDO-3 - 40 M	NO	NO	SI		146	€ 84,70	€ 42,35	€ 4,23	€ 949,00	€ 11.946,96
eq424	Via Santa Ruba 20/22/24/26	Vibo Valentia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		21	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 142,17	€ 2.093,64
eq153	VL. Kennedy, I traversa, Condominio Villa Paola 18	Vibo Valentia	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq036	Via Medici, 13	Vicenza	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
eq276	Via Monte Sacro, 31	Viterbo	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		48	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 324,96	€ 4.287,12
	Via U. Ferroni	Viterbo	NO	SI	STDO	STDO-1 - 10 M	NO	NO	SI		21	€ 58,74	€ 29,37	€ 2,93	€ 142,17	€ 2.093,64
eq158	Via Garibaldi 25	Voghera	NO	SI	STDE	STDE-S6 - 8192/8192	NO	NO	SI		21	€ 200,84	€ 100,42	€ 10,04	€ 142,17	€ 3.031,56

3 Modalità di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento Mensili

Gli stati di avanzamento mensili costituiscono lo strumento mediante il quale FASTWEB tiene informata l'Amministrazione su tutte le attività che costituiscono il provisioning dei servizi da erogare (dal sopralluogo fino al collaudo finale e la relativa migrazione) e, successivamente, sullo stato di funzionamento e la qualità dei servizi stessi.

A tale scopo FASTWEB metterà in atto un servizio di Project Management consistente nella pianificazione, gestione e verifica delle attività mirate al completamento del progetto. Il project manager del Fornitore si coordinerà con il responsabile di progetto nominato dall'Amministrazione per la definizione ed esecuzione delle attività.

I report saranno prodotti con cadenza mensile e consegnati con atto formale da FASTWEB all'Amministrazione secondo una modalità di comunicazione convenuta con l'Amministrazione in fase di kick off del progetto

3.1 Report di Stato di Avanzamento Mensile

Per quanto concerne le attività legate alle attività di installazione dei servizi SPC richiesti dall'Amministrazione, il flusso comunicativo può essere sintetizzato come segue:

- il project manager di FASTWEB invia ufficialmente, mediante E-mail, il report SAM all'Amministrazione;
- l'Amministrazione, nella persona del suo responsabile di progetto, analizza, congiuntamente con il project manager di FASTWEB, la situazione di avanzamento, le eventuali modifiche rispetto al piano operativo previsto e le contromisure che il fornitore intende mettere in atto per recuperare gli eventuali ritardi verificatisi.
- Il responsabile dell'Amministrazione approva il report mediante comunicazione ufficiale verso FASTWEB.

Il report di Stato di Avanzamento Mensile, contiene, ad esempio, le seguenti informazioni:

- Punti di Accesso Installati
- Attivazione effettuati
- Attivazioni previsti nel mese successivo
- Varianti e Modifiche emersi nel periodo
- Ritardi verificatisi nelle attivazioni rispetto alle date previste nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni

4 Pianificazione Temporale

Per le tempistiche di progetto si faccia riferimento al documento piano di attuazione [FW_SPCCONN2_Piano Attuazione-Agenzia delle Entrate-Riscossione] allegato al presente documento.

Stato del Documento

Uso

Nome del file

Collocazione Master Copy

Pagina

Approvato

C3 Confidential – Riservato a: FASTWEB S.p.a. / Consip S.p.A./ AgID / **Agenzia delle entrate-Riscossione**

FW_SPCCONN2_AGENZIA delle entrate-RISCOSSIONE_ProgettoFabbisogni

Il Documento originale è conservato nell'archivio della Direzione Sistemi Informativi

67 / 67