

PRESTAZIONE N° 1-67252040189 DEL 25/08/2023**RIEPILOGO DATI****DATI CLIENTE**AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
13756881002/13756881002
utenze@agenziariscossione.gov.it
Non Domestico**INDIRIZZO DI RESIDENZA / SEDE LEGALE**AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
VIA GIUSEPPE GREZAR 14
00142 ROMA RM**PUNTO DI FORNITURA**Energia Elettrica
IT001E48368245
E-DISTRIBUZIONE SPA-13R0000001
PIAZZA LEONARDO SCIASCIA 121
47522 CESENA FC**TIPO LAVORO**Aumento Potenza
Da 15,0 KW a 30,0 KW
Fase richiesta: Trifase**IMPORTO - PREVENTIVO RAPIDO - Scadenza 23/11/2023**

Importo Prestazione	Contributo per oneri amministrativi	Tot Imponibile	Aliquota IVA	Importo IVA	TOTALE
€ 1.207,30	€ 48,88	€ 1.256,19	22%	€ 276,36	€ 1.532,55

NOTE INFORMATIVE DELIBERA 646/15

L'aumento di potenza richiesto comporta un intervento limitato al gruppo di misura.

- Qualora il cliente BT accetti di procedere all'esecuzione del lavoro, il venditore trasmette l'accettazione del preventivo al distributore entro 2 (due) giorni lavorativi.
- Il Distributore deve eseguire il lavoro entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione comunicata dal venditore.

Per le prestazioni eseguite oltre il termine sopraindicato, il distributore corrisponde al cliente un indennizzo base di 35 €. Tale importo aumenta del doppio o del triplo nel caso, rispettivamente, del mancato rispetto dei tempi di esecuzione oltre il doppio o oltre il triplo dello standard stabilito.

La sottoscrizione del presente modulo per accettazione delle condizioni di esecuzione della richiesta sopra riportata include la conseguente variazione al contratto attivo sul POD di riferimento.

DICHIARAZIONE

Agenzia delle entrate Riscossione quale titolare del contratto di vendita attivo sul POD/PDR indicato, DICHIARA di accettare gli oneri sopra indicati e si impegna a pagare il contributo relativo all'esecuzione delle suddette prestazioni. Inoltre prende atto:

- per quanto concerne le parti comuni deve essere acquisito il consenso dell'amministratore del condominio, laddove costituito, o di tutti i condomini laddove non costituito.
- Il presente preventivo è calcolato in via forfettaria.
- Qualora i lavori sulla rete risultassero, a giudizio del Distributore, complessi ovvero in fase di sopralluogo emergessero nuovi elementi di costo, entro il termine suddetto verranno comunicate la variazione dei tempi e dei costi per l'esecuzione del lavoro.
- L'importo potrà altresì essere suscettibile di variazione in relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti autorità.

Roma, 20/10/2023

Il Responsabile
Alberto Orlandini
firmato digitalmente

Il Cliente si impegna ad inviare il presente modulo via e-mail a clienti@gruppohera.it